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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZj - Program Zabezpieczenia Jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Nazwa ogólna: 
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWO ŚCI  DROŻDŻÓW,
DZ. NR EWID. 97, 98, OBRĘB EWID. 0004 (DROŻDŻÓW),
JEDNOSTKA EW. 261002_2 (GM. BLIŻYN)

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  mniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym : jw.
obejmującym :
          Roboty :

- Ziemne
- Betonowe i murowe 
- Nawierzchnia z elementów betonowych prefabrykowanych
- Nawierzchnia żwirowa
- Nawierzchnia piaskowa
- Uzupełnienie obsiania trawą  i nasadzenia drzew
- Altana
- Elementy siłowni zewnętrznej 
- Elementy placu zabaw

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień

publicznych i  stanowi zbiór wymagań  w zakresie sposobu wykonywania  robót obejmujących  w
szczególności  wymagania,  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu wykonania  i
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Ubezpieczenie budowy
Wykonywane  roboty  budowlane  należy  ubezpieczyć  w  jednym  z  towarzystw

ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich
przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia
oraz  warunków  atmosferycznych,  zniszczeń  w  trakcie  wznoszenia  obiektów,  kradzieży  oraz
świadomych zniszczeń przez osoby trzecie.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego.
Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  ostemplowany dziennik
budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego
robót. 

Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od  zamawiającego  dokumentację  przy  przekazaniu  placu  budowy.

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.  Dokumentację  powykonawczą  budowlana i  geodezyjna,  oraz
wytyczenie budynku i   projekt  organizacji  zaplecza, projekty organizacji  robót, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych  deskowań,  rusztowań  itp.  sporządzi  wykonawca na własny koszt  jeśli  są
wymagane.
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności  w ustaleniach  w poszczególnych  dokumentach  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona  w  umowie.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić  niezwłocznie zamawiającego,
który dokona odpowiednich zmian i  poprawek.  W przypadku rozbieżności,  opis wymiarów jest
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie  wykonywane  roboty  oraz  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie
został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  to  należy  przyjąć
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku,  gdy materiały lub
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to
niezadowalająco  na  jakość  budowli  lub  obiektu,  to  takie  materiały  i  roboty  nie  zostaną
zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d  
Informacje o terenie budowy
     Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w

przedstawionym  do  zaakceptowania   przez   zamawiającego    projekcie    organizacji    placu
zaplecza  i  robót  oraz  planem  BIOZ.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty,
oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy .

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie

budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie
i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego
rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego
oraz  właściciela  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych przez zamawiającego

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Powinny  zostać  podjęte  odpowiednie  środki
zabezpieczające przed:

• zanieczyszczeniami  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem norm hałasu,
• możliwością powstania pożaru.
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Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji norm  określonych  odpowiednimi
przepisami ochrony    środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i
gruntowe  nie  mogą  być  zanieczyszczane  w  czasie  trwania  robót  ani  po  ich  upływie  z  winy
wykonawcy..

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom odpowiedniego  zaplecza  socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni.

     Ogrodzenia
Wykonawca   dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.

     Zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych

odcinków dróg i chodników publicznych. A także usuwać  na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robót budowlanych
      Grupy robót:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę z robotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane
45300000-1Roboty instalacyjne
36500000- 6 Elementy siłowni zewnętrznej, plac zabaw
     Klasy robót:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy dróg, 
45400000-1 Wykończeniowe
36500000-6 Wyposażenie siłowni i placów zabaw
Kategorie robót: 
D 04.01.01 Korytowanie
D 04.02.01 Warstwy odsączające
D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw
D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
36500000-6  Elementy siłowni zewnętrznej   
45432120-2 Obsianie trawą  
45262500-6 Roboty murowe

1.f Określenia podstawowe
Dziennik  budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi
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stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń  oraz
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy   - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  Materiały - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektowo  -  kosztorysową,
zaakceptowane przez Zamawiającego

 Polecenie  zamawiającego -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw.

Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej robót. 

Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od  zamawiającego  dokumentację  przy  przekazaniu  placu  budowy.

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych  warunkach  umowy.  Dokumentację  powykonawczą,  projekt  organizacji  zaplecza,
projekty  organizacji  robót,  plan  BIOZ  oraz  projekty ewentualnych  deskowań,  rusztowań  itp.
sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności  w ustaleniach  w poszczególnych  dokumentach  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona  w  umowie.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić  niezwłocznie zamawiającego,
który dokona odpowiednich zmian i  poprawek.  W przypadku rozbieżności,  opis wymiarów jest
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie  wykonywane  roboty  oraz  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie
został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  to  należy  przyjąć
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku,  gdy materiały lub
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to
niezadowalająco  na  jakość  budowli  lub  obiektu,  to  takie  materiały  i  roboty  nie  zostaną
zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą  pochodzić  od takich

wytwórców i  producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji  technicznej  i
dokumentacji projektowej.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki
Dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  pozyskiwania materiałów  miejscowych  i

pochodzących z rozbiórki dla robót z wyjątkiem płyt z piaskowca i granitu.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane materiały,  do  ich  wbudowania  były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego
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składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiałów  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  zamawiającego  o  swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  zamawiającego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniony bez zgody zamawiającego.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  użycia  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  i  warunkach  umowy.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonywania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz,
jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami
BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany
w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpływają  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na
bieżąco i  na  własny koszt  usuwać  wszelkie zanieczyszczenia  i  uszkodzenia  spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót.  Następstwa
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót
zostaną, jeśli wymagać  tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Współpraca zamawiającego i wykonawcy
Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  w  sprawach  związanych  z  interpretacją

dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania
warunków umowy przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi
wykonawcę  o  wykrytych  wadach i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie spełniają
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia zamawiającego powinny być  wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  z  tego  tytułu  ponosi
wykonawca.

Budynek czynny
Wszystkie  prace  na  terenie  obiektu  będą  prowadzone  w  trakcie  jego  funkcjonowania.

Wykonawca musi tak zorganizować prace by umożliwi ć prawidłowe użytkowanie budynku w czasie
trwania budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i
muszą być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
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Elementy kontroli jakości robót:
1. Program zapewnienia jakości robót,
2. Zasady kontroli jakości robót,
3. Pobieranie próbek,
4. Badania i pomiary,
5. Certyfikaty i deklaracje,
6. Dokumenty budowy.
Prowadzić  zgodnie  ze  specyfikacją  ogólną  i  specyfikacją  robót  oraz  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Kontrola i zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne

krajowe lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego. 
Certyfikaty i deklaracje
      Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
•   certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą, lub
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są

objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które  spełniają  wymogi  specyfikacji.  W  przypadku
materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.

     Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w

formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w
formie  pisemnej.  Dokumenty  budowy  takie  jak:  protokoły  przekazania  palcu  budowy,  umowy
cywilnoprawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilnoprawne,  polisy  ubezpieczeniowe,
protokoły odbioru robót,  protokoły z odbytych  narad i  ustaleń  powinny być  przechowywane na
placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego.
   7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Przedmiar robót
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz : 
Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane
do rejestru obmiarów, jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarach lub
gdzie  indziej  w  warunkach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy
c) odbiór pogwarancyjny
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Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót.  Odbioru robót dokonuje zamawiający.  Gotowość  do odbioru zgłasza wykonawca
powiadomieniem na piśmie zamawiającego.  Odbiór powinien być  przeprowadzony niezwłocznie
lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o
dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala zamawiający w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót
i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w
warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów  odbiorowych.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez
zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  W  toku
odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  robót  w  poszczególnych  elementach  i
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymagań  dokumentacji  technicznej  i  specyfikacji
technicznej,  komisja dokonuje potrąceń.  Decyzję  o  tym,  czy roboty kwalifikują  się  do odbioru,
potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje.

Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów zgodnych  z

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,
    - karty gwarancyjne,
     Odbiór pogwarancyjny
     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna
leży po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być  dokonany na podstawie oceny
wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

    9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
     Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej

wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa.

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2003 r., Nr 80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
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rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia 2003 r.  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz.
690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568),

rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  03  listopada  1992  r.  w  sprawie
ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92,
poz. 460 z późniejszymi zmianami),

zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodów  i  kabli  elektroenergetycznych  do  obciążeń  prądem  elektrycznym  (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr
10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001 r.  w  sprawie  rodzajów
obiektów budowlanych,  przy których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz.

627 z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z

2003, Nr 52 poz. 452).
      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:  grudzień  2002  –  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne.
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki.
PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002  –  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.

Wymagania podstawowe.
PN-61/B-10245  –  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 – Posadzki  z  betonu i  zaprawy cementowej.  Wymagania i  badania przy

odbiorze.
PN-86/B-01811 –  Konstrukcje  betonowe i  żelbetowe.  Ochrona  materiałowo-strukturalna.

Wymagania.
PN-88/B-06250 – Beton zwykły.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej 
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SST 2
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

04-01.01 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża gruntowego, które zostaną wykonane w ramach  ukształtowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu koryta

wraz z zagęszczeniem i profilowaniem. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt  nie  może spowodować  niekorzystnego  wpływu  na właściwości  gruntu

podłoża.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i zagęszczenia

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i zagęszczania  podłoża,jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może
odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być

12                                          2016-12-20



STWiOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWOŚCI DROŻDŻÓW

wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w

inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co
10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania
musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w
miejsce wskazane przez Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu w podłożu
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:

Strefa Autost
rad i dróg

Innych dróg

korpusu ekspre
sowych

Ruch ciężki
i bardzo

ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o
grubości 20 cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20
do 50 cm od powierzchni

podłoża
1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy
określić  pierwotny i  wtórny moduł  odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3].  Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
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Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być  utrzymywane w dobrym

stanie.
Jeżeli  po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanego  koryta

i wyprofilowanego podłoża
L

p
.

Wyszczegó
lnienie badań

i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1
Szerokość

koryta
10 razy na 1 km

2
Równość
podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3
Równość

poprzeczna
10 razy na 1 km

4
Spadki

poprzeczne *)
10 razy na 1 km

5
Rzędne

wysokościowe
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla

autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

6
Ukształtow

anie osi w planie *)
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla

autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

7
Zagęszczen

ie, wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od  szerokości

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
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Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne
z ±dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
± ±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony

wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów

odkształcenia,  to wartość  stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,  określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17  [2].
Wilgotność  gruntu  podłoża  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  od
-20% do + 10%.

6.3.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego
podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od  określonych  w  punkcie  6.2  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:.

10. Przepisy związane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-

06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
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02 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-

04
Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą
5. BN-77/8931-

12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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 SST3

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.04.02.01

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku frakcji 0-2mm w ramach
ukształtowania terenu i budowy chodników nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy

odsączającej w korycie drogi i obejmują :
- warstwę odsączającą pod budowę konstrukcji nawierzchni
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi  polskimi normami i ST

DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".
2.2. Wymagania dla warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca z piasku powinna spełniać następujące warunki:
a) Warunek szczelności, określony zależnością -  

D

d

15

85
≤  5

gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwę odsączającą,
d 85 - wymiar sita ,przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,
b) warunek zagęszczalności, określony zależnością 

U = 
d

d

60

10
≥  5

gdzie:   
U - wskaźnik różnoziarnistości,

             d60 - wymiar sita  przez które przechodzi 60%,
                       kruszywa tworzącego warstwę odsączającą
             d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
                      odsączającą,
oraz  możliwością  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  (Is)  warstwy  odsączającej  równego

1,00  według  normalnej  próby  Proctora  (PN-88/B-04481)  i  badanego  zgodnie  z  normą
BN-77/8931-12.

c)  warunek  wodoprzepuszczalności  -  wartość  współczynnika  wodoprzepuszczalności  „k”
powinna być większa od 8 m/dobę.

2.3. Materiały do wykonania warstwy odsączającej.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsączającej są : piasek i woda.
2.3.1. Piasek musi spełniać następujące wymagania :
a) skład granulometryczny
    - zwartość ziarn < 0,075 - do 10% masy
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    - zawartość frakcji < 2 mm - do 10%
b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
c) wskaźnik piaskowy większy niż 35%
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa wzorowa
e) wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8m/dobę
Skład ziarnowy powinien odpowiadać następujący m wymaganiom :
- na sicie:   
0,065   0       8%

÷0,125   0     20%
÷0,250   0     40%
÷0,500   20  80%
÷1,000   50  100%

÷2,000   90 100%
4,000          100%  
Składowanie  kruszywa  powinno  być  zorganizowane  w  sposób zabezpieczający  je  przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2.  Woda  -  nie  powinna  pochodzić  ze  źródeł  budzących  wątpliwości  i  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawierać zawiesiny.

3. SPRZĘT
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań

jakościowych Robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt
powinien być zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować:
- sprzęt mechaniczny, tam gdzie może mieć on zastosowanie,
- drobny sprzęt  ręczny do rozkładania i profilowania ręcznego, w miejscach gdzie sprzęt

mechaniczny nie może mieć zastosowania, równiarki,
-  walce  statyczne  dostosowane  do  wielkości  zagęszczonej  powierzchni,  oraz  ubijaki

mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu lub
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
Cały sprzęt  budowlany,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia powinny być  w dobrym stanie,

zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości Robót.

4. TRANSPORT
Kruszywo  należy  dostarczyć  na  budowę  w  sposób  przeciwdziałający  jego  segregacji,

zanieczyszczeniu i powinno być chronione przed wpływami atmosferycznymi. Transport powinien
być zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót.
Ogólne  warunki  wykonania  Robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  i  hamonogram  Robót  uwzględniając
wszystkie  warunki,  w  jakich  będzie  wykonywana  warstwa  odsączająca.  Podłoże  pod  warstwę
odsączającą powinno być przygotowane zgodnie ze specyfikacją D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsączającej.
5.2.1. Rozkładanie kruszywa.
Kruszywo  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinno  być  rozkładane   w  warstwie

o jednakowej  grubości,  z  zachowaniem  wymaganych  spadków,  rzędnych  wysokościowych
i szerokości  zgodnie z Dokumentacją Projektową.
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Rozłożona  warstwa  powinna  mieć  grubość  po  zagęszczeniu  zgodną  z  Dokumentacją
Projektową.

5.2.2. Zagęszczenie.
Zagęszczenie należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. Jakiekolwiek nierówności

lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie
warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  wilgotności
zagęszczonego kruszywa.

Zagęszczenie  należy prowadzić  po zachowaniu  wilgotności  optymalnej  kruszywa,  aż  do
osiągnięcia wskaźnika zgęszczenia Is kruszywa  1,00  (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12.
Jeżeli  materiał  został  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie
i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsączającej.
Warstwa  odsączająca  po  wykonaniu  powinna  być  utrzymywana  w  dobrym  stanie.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  napraw  warstwy  uszkodzonej  wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy odsączającej.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę Robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
W  czasie  Robót,  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne

gwarantujące zachowanie wymagań jakości Robót.
6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsączającej.
6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.
W czasie robót należy prowadzić następujące badania:
- uziarnienie i  zawartość  zanieczyszczeń  obcych co najmniej 2 badania na jednej działce

roboczej i nie rzadziej niż jeden raz na 600m,
- zawartość  zanieczyszczeń  organicznych -  raz na 6000 m2 powierzchni  warstwy i  przy

każdej zmianie kruszywa.
6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsączającej
- szerokość warstwy odsączającej z tolerancją + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku

odchylenia osi całej jezdni o max. 3 cm,
-  ukształtowanie  pionowe  osi  warstwy  z  tolerancją  +  1cm  i   -2  cm

( 1 pomiar na 25 cm),
- grubość warstwy z tolerancją + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),
-  spadek  poprzeczny  z  tolerancją  0,5  %  (  1  pomiar  na  100m  i  w  punktach

charakterystycznych  łuków poziomych ),
- zagęszczenie warstwy musi być  1,0, ( 1 badanie na 600 m2),
- wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia z tolerancją 10% w stosunku do   wilgotności

optymalnej    ( przynajmniej 2 badania na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż jeden raz na 600
m2),

- równość podłużna mierzona łatą 4 -metrową co 20 m z tolerancją 2 cm,
- spadki poprzeczne z tolerancją   0,5% ( 1 pomiar na 100m ).
Poziom jakości wykonanej warstwy odsączającej należy uznać za zgodny z wymaganiami

normy  BN-72/8932-01  i  BN-77/8931-12,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania
podane  wyżej.  W  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  wykonaniu,  Inżynier  zaleca  wykonanie
poprawek i określa termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1m2 prawidłowo wykonanej warstwy odsączającej                    o
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grubości jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni
nie zaakceptowanych przez Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór wykonanej warstwy odsączającej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych

w ST DM.00.00.00.
Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie  z punktem

6.
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inżynier  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do

wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  za 1 m2 (  metr  kwadratowy)  wykonanej  warstwy odsączającej  wynosi  zgodnie

z pomiarem w terenie i Dokumentacją Projektową oraz po stwierdzeniu jakości Robót.
Cena wykonania Robót obejmuje :
- prace pomiarowe, oznakowanie Robót,
- dostarczenie kruszywa,
- rozcielenie kruszywa,
- zagęszczenie kruszywa,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481           Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3. BN-77/8931-12             Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaźnika      

                  zagęszczenia gruntu.
4. BN-72/8932-01              Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SST4

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa
łamanego  frakcji  31,5-61,5mm  oraz   0-31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie,  które  zostaną
wykonane w ramach budowy boisk oraz chodników, amfiteatru oraz nawierzchni

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno być  kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między

krzywymi granicznmi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3
kruszywo  na
podbudowę
pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być  ciągła i nie może przebiegać od dolnej
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krzywej  granicznej  uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.
Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej
jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania

Lp. Wyszczegól
nienie

Kru
szywa

naturalne

Kr
uszywa
łamane

Żużel
Badania

właściwości Podbudowa według
zasa
d-

nicz
a

pomo
c-

nicza

zasa
d-

nicz
a

pom
oc-
nicz

a

zasa
d-

nicza

pomoc
-nicza

1 Zawartość
ziarn mniejszych niż
0,075 mm, % (m/m)

od 2
do
10

od 2
do 12

od 2
do
10

od 2
do
12

od 2
do
10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość
nadziarna,
% (m/m), nie więcej
niż

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość
ziarn nieforemnych

%(m/m), nie
więcej niż

35 45 35 40 - - PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych,  %
(m/m),  nie  więcej
niż

1 1 1 1 1 1
PN-B-04481 [1]

5 Wskaźnik
piaskowy po pięcio-
krotnym
zagęszczeniu
metodą  I  lub II  wg
PN-B-04481, %

od
30
do
70

od 30
do 70

od
30
do
70

od
30
do
70

- -
BN-64/8931

-01 [26]

6 Ścieralność
w  bębnie  Los
Angeles

a)
ścieralność
całkowita  po pełnej
liczbie obrotów, nie
więcej niż

b)
ścieralność
częściowa  po  1/5
pełnej  liczby
obrotów, nie więcej

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]
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niż
7 Nasiąkliwoś

ć,  %(m/m),  nie
więcej niż

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodpor
ność,  ubytek  masy
po  25  cyklach
zamraża-

nia,  %
(m/m),  nie  więcej
niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]

9 Rozpad
krzemianowy i żela-

zawy
łącznie,  %  (m/m),
nie więcej niż

- - - - 1 3
PN-B-06714

-37 [10]
PN-B-06714

-39 [11]

10 Zawartość
związków  siarki  w
przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie więcej
niż

1 1 1 1 2 4
PN-B-06714

-28 [9]

11 Wskaźnik
nośności  wnoś mie-
szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:

a)  przy
zagęszczeniu  IS ≥ 
1,00

b)  przy
zagęszczeniu  IS ≥ 
1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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1. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

2. równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
lub małe walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materiałami,  nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport  pozostałych  materiałów powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami  norm

przedmiotowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  podbudowę  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  SST  D-04.01.01

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych

cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15 ≤    5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziarn  gruntu  podłoża,

w milimetrach.
Jeżeli  warunek  (1)  nie  może  być  spełniony,  należy  na  podłożu  ułożyć  warstwę

odcinającą  lub odpowiednio dobraną  geowłókninę.  Ochronne właściwości  geowłókniny,  przeciw
przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

O

d

90

50 ≤    1,2 (2)

w którym:
d50 - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  50 %  ziarn  gruntu  podłoża,

w milimetrach,
O90 - umowna  średnica  porów  geowłókniny  odpowiadająca  wymiarom  frakcji  gruntu

zatrzymująca  się  na  geowłókninie  w  ilości  90%  (m/m);  wartość  parametru  090 powinna  być
podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być
wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

26                                          2016-12-20



STWiOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWOŚCI DROŻDŻÓW

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy

wytwarzać  w  mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu
transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób, aby  nie  uległa  rozsegregowaniu  i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby

jej ostateczna grubość  po zagęszczeniu była równa grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej  warstwy może nastąpić  po odbiorze poprzedniej  warstwy
przez Inżyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności
optymalnej,  określonej według próby Proctora,  zgodnie z PN-B-04481 [1]  (metoda II).  Materiał
nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzanie.  Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna
być  zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3

dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia  czy  sprzęt  budowlany  do  mieszania,  rozkładania  i  zagęszczania

kruszywa   jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
− określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania

wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu

odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być

utrzymywana w dobrym stanie.   Jeżeli  Wykonawca będzie wykorzystywał,  za zgodą  Inżyniera,
gotową  podbudowę  do ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany naprawić  wszelkie  uszkodzenia
podbudowy,  spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw
   stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość
badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Min

imalna
liczba

badań na
dziennej
działce

roboczej

Mak
symalna 
powierzchni
a 
podbudowy 
przy-
padająca na 
jedno 
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10

próbek
na 

10000 m2

4 Badanie  właściwości  kruszywa  wg
tab. 1, pkt 2.3.2

dla każdej partii
kruszywa i przy każdej

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.
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Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie  podbudowy stabilizowanej  mechanicznie należy uznać  za prawidłowe,  gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2 ≤     2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować  ocenę  wszystkich właściwości określonych w pkt

2.3.2.
Próbki do badań  pełnych powinny być  pobierane przez Wykonawcę  w sposób losowy w

obecności Inżyniera.
.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano

w  tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
    stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co

20 m łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie  osi  w

planie*)
co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w  3  punktach  na  każdej  działce

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz

na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste

co  najmniej  w dwóch przekrojach  na
każde 1000 m

co najmniej  w 20 punktach na każde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,

-5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być  większa od szerokości

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy 
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne
z ±dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej

±niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

±- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
− moduł  odkształcenia  wg  BN-64/8931-02  [27]  powinien  być  zgodny  z  podanym

w tablicy 4,
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy

4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Po

dbudowa
z

kruszywa
o

wskaźniku
wnoś nie

mniejszym

Ws
kaźnik

zagęszczen
ia IS   nie

mni
ejszy niż 

Maksymalne
ugięcie sprężyste pod

kołem, mm

Minimalny
moduł odkształ-cenia

mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

niż
,   %

40
kN

50
kN

od
pierwszego
obciążenia

E1

od
drugiego

obciążenia
E2

60
80
12

0

1,0
1,0
1,0

3

1,4
0

1,2
5

1,1
0

1,6
0

1,4
0

1,2
0

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości
co  najmniej  10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez
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spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż

5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć  podbudowę  przez spulchnienie warstwy na pełną  grubość  do połowy szerokości  pasa
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca

wykona  naprawę  podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub
wybranie warstwy na odpowiednią  głębokość,  zgodnie z decyzją  Inżyniera,  uzupełnione nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy

zaniżenie  nośności  podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę
podbudowy.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  podbudowy  z  kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji

technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy

  
1.

PN-B-
04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

  
2.

PN-B-
06714-12

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń obcych
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3.

PN-B-
06714-15

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
składu ziarnowego

  
4.

PN-B-
06714-16

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
kształtu ziarn

  
5.

PN-B-
06714-17

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
wilgotności

  
6.

PN-B-
06714-18

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
nasiąkliwości

  
7.

PN-B-
06714-19

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
mrozoodporności metodą bezpośrednią

  
8.

PN-B-
06714-26

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń organicznych

  
9.

PN-B-
06714-28

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zawartości siarki metodą bromową

10. PN-B-
06714-37

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
rozpadu krzemianowego

11. PN-B-
06714-39

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
rozpadu żelazawego

12. PN-B-
06714-42

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie
ścieralności w bębnie Los Angeles

13. PN-B-
06731

Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.
Kruszywo  budowlane  i  drogowe.  Badania
techniczne

14. PN-B-
11111

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne
do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

15. PN-B-
11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych

16. PN-B-
11113

Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-
19701

Cement.  Cement  powszechnego  użytku.
Skład, wymagania i ocena zgodności

18. PN-B-
23006

Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-
30020

Wapno

20. PN-B-
32250

Materiały  budowlane.  Woda  do  betonu  i
zapraw

21. PN-S-
06102

Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-
96023

Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i
nawierzchnia z tłucznia kamiennego

23. PN-S-
96035

Popioły lotne

24. BN-
88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-
84/6774-02

Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne
łamane do nawierzchni drogowych

26. BN-
64/8931-01

Drogi  samochodowe.  Oznaczanie
wskaźnika piaskowego

27. BN- Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu
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64/8931-02 odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  podłoża
przez obciążenie płytą

28. BN-
68/8931-04

Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości
nawierzchni planografem i łatą

29. BN-
70/8931-06

Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć
podatnych ugięciomierzem belkowym

30. BN-
77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa

1997.
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SST5

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.04.02.01

WARSTWA  KONSTRUKCYJNA i ODSĄCZAJĄCA 

34                                          2016-12-20



STWiOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWOŚCI DROŻDŻÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej piasku , podbudowa z kruszywa

granulacji 4-31,5mm oraz nawierzchnia z piasku płukanego bez zawartości części pylastych i iłów o

frakcji od 0,2 -2mm z atestem PZH pod piaskiem czarna agrowłóknina  50gr/m2 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy

zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  warstwy

odsączającej w korycie boisk i obejmują :

- warstwę odsączającą pod budowę konstrukcji nawierzchni

- nawierzchnia z piasku płukanego bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2 -2mm

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i ST

DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2.2   Nawierzchnia  z  piasku  płukanego bez  zawartości  części  pylastych  i  iłów o frakcji  od 0,2

-2mm+agrowłóknina czarna 50gr/m2

2.3. Wymagania dla warstwy odsączającej

Warstwa odsączająca z piasku powinna spełniać następujące warunki:

a) Warunek szczelności, określony zależnością -  

D

d

15

85
 ≤ 5

gdzie:

D 15 - wymiar sita , przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwę odsączającą,

d 85 - wymiar sita ,przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,

b) warunek zagęszczalności, określony zależnością 

U = 
d

d

60

10
 ≥ 5

gdzie:   
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U - wskaźnik różnoziarnistości,

             d60 - wymiar sita  przez które przechodzi 60%,

                       kruszywa tworzącego warstwę odsączającą

             d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

                      odsączającą,

oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odsączającej równego 1,00

według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z normą                     BN-

77/8931-12.

c)  warunek  wodoprzepuszczalności  -  wartość  współczynnika  wodoprzepuszczalności  „k”

powinna być większa od 8 m/dobę.

2.4. Materiały do wykonania warstwy odsączającej.

Materiałami  stosowanymi  przy wykonaniu warstwy odsączającej  są  :  kruszywo ,piasek i

woda.

2.3.1. Kruszywo oraz piasek  musi spełniać następujące wymagania :

a) skład granulometryczny

    - zwartość ziarn < 0,075 - do 10% masy

    - zawartość frakcji < 2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

c) wskaźnik piaskowy większy niż 35%

d) zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa wzorowa

e) wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8m/dobę

f)piasek płukany bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2 -2mm

Skład ziarnowy powinien odpowiadać następujący m wymaganiom :

- na sicie:   

0,065   0       8%

0,125   0   ÷  20%

0,250   0   ÷  40%

0,500   20 ÷ 80%

1,000   50  ÷100%

2,000   90 ÷100%

4,000          100%  

Składowanie  kruszywa  powinno  być  zorganizowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno

być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2.  Woda  -  nie  powinna  pochodzić  ze  źródeł  budzących  wątpliwości  i  powinna

odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie
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powinna zawierać zawiesiny.

3. SPRZĘT

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań

jakościowych Robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt

powinien być zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować:

- sprzęt mechaniczny, tam gdzie może mieć on zastosowanie,

- drobny sprzęt  ręczny do rozkładania i  profilowania ręcznego,  w miejscach gdzie sprzęt

mechaniczny nie może mieć zastosowania, równiarki,

-  walce  statyczne  dostosowane  do  wielkości  zagęszczonej  powierzchni,  oraz  ubijaki

mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu lub

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

Cały sprzęt  budowlany,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia powinny być  w dobrym stanie,

zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości Robót.

4. TRANSPORT

Kruszywo  należy  dostarczyć  na  budowę  w  sposób  przeciwdziałający  jego  segregacji,

zanieczyszczeniu i powinno być chronione przed wpływami atmosferycznymi. Transport powinien

być zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót.

Ogólne  warunki  wykonania  Robót  podano  w  ST  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  i  hamonogram  Robót  uwzględniając

wszystkie  warunki,  w  jakich  będzie  wykonywana  warstwa  odsączająca.  Podłoże  pod  warstwę

odsączającą powinno być przygotowane zgodnie ze specyfikacją D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsączającej.

5.2.1. Rozkładanie kruszywa.

Kruszywo  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinno  być  rozkładane   w  warstwie

o jednakowej  grubości,  z  zachowaniem  wymaganych  spadków,  rzędnych  wysokościowych

i szerokości  zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Rozłożona  warstwa  powinna  mieć  grubość  po  zagęszczeniu  zgodną  z  Dokumentacją

Projektową.

5.2.2. Zagęszczenie.

Zagęszczenie należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. Jakiekolwiek nierówności

lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie

warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  wilgotności

zagęszczonego kruszywa.

Zagęszczenie  należy  prowadzić  po  zachowaniu  wilgotności  optymalnej  kruszywa,  aż  do

osiągnięcia wskaźnika zgęszczenia Is kruszywa  1,00  (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12.
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Jeżeli  materiał  został  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie

i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsączającej.

Warstwa  odsączająca  po  wykonaniu  powinna  być  utrzymywana  w  dobrym  stanie.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  napraw  warstwy  uszkodzonej  wskutek

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy odsączającej.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę Robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”

W  czasie  Robót,  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne

gwarantujące zachowanie wymagań jakości Robót.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsączającej.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie robót należy prowadzić następujące badania:

-  uziarnienie i  zawartość  zanieczyszczeń  obcych co najmniej  2 badania na jednej  działce

roboczej i nie rzadziej niż jeden raz na 600m,

-  zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  -  raz na 6000 m2 powierzchni  warstwy i  przy

każdej zmianie kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsączającej

-  szerokość  warstwy  odsączającej  z  tolerancją  +  10  cm  i  -  5  cm  przy  zachowaniu  warunku

odchylenia osi całej jezdni o max. 3 cm,

- ukształtowanie pionowe osi warstwy z tolerancją + 1cm i  -2 cm                                              ( 1

pomiar na 25 cm),

- grubość warstwy z tolerancją + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),

- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach     charakterystycznych

łuków poziomych ),

- zagęszczenie warstwy musi być  1,0, ( 1 badanie na 600 m2),

- wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia z tolerancją 10% w stosunku do   wilgotności optymalnej

( przynajmniej 2 badania na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż jeden raz na 600 m2),

- równość podłużna mierzona łatą 4 -metrową co 20 m z tolerancją 2 cm,

- spadki poprzeczne z tolerancją   0,5% ( 1 pomiar na 100m ).

Poziom jakości wykonanej warstwy odsączającej należy uznać za zgodny z wymaganiami normy

BN-72/8932-01  i  BN-77/8931-12,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania  podane

wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i

określa termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiaru jest 1m2 prawidłowo wykonanej warstwy odsączającej                    o

grubości jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni

nie zaakceptowanych przez Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wykonanej warstwy odsączającej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w ST

DM.00.00.00.

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie  z punktem 6.

W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inżynier  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do  wykonania,

a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  za  1  m2  (  metr  kwadratowy)  wykonanej  warstwy  odsączającej  wynosi  zgodnie

z pomiarem w terenie i Dokumentacją Projektową oraz po stwierdzeniu jakości Robót.

Cena wykonania Robót obejmuje :

- prace pomiarowe, oznakowanie Robót,

- dostarczenie kruszywa, i piasku

- rozcielenie kruszywa i piasku

- zagęszczenie kruszywa i piasku

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481           Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-88/B-32250            Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

3. BN-77/8931-12             Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

4. 4. BN-72/8932-01              Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SST6

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D 05-03-23

NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ ,  OBRZE ŻA,
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej  gr.6i8cm  nawierzchni  poliuretanowej,  obrzeża  6x20cm,  krawężniki  15x30cm,  mata
przerostowa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonywaniem  z  kostki  brukowej  betonowej  gr.6i8cm  nawierzchni  poliuretanowej,  obrzeża
6x20cm, krawężniki 15x30cm

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
 Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze

sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa  - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej i płyt ażurowych
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− ≤2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60  mm,  z  zastosowaniem  do  nawierzchni  nie  przeznaczonych  do  ruchu

samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni z płyt azurowych.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być

mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza
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niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość  kostek betonowych powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-06250

[2] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  badana  zgodnie  z

wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność  na  działanie  mrozu  po  50  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest

wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie

zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą  wytrzymałość,  mniejszą

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być

barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować

mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego
hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.
Urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wymiatania  piasku  w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do  wyrównania  podsypki  z  piasku  można  stosować  mechaniczne  urządzenie  na
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rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji  kostki  betonowe układane są  warstwowo na palecie.  Po

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne
urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  w
nienaruszonym stanie.

Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych
producenta.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić  grunt

≥piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7].
Jeżeli  dokumentacja  projektowa nie  stanowi  inaczej,  to nawierzchnię  z  kostki  brukowej

przeznaczoną  dla  ruchu pieszego,  rowerowego  lub  niewielkiego  ruchu samochodowego,  można
wykonywać  bezpośrednio  na podłożu z  gruntu  piaszczystego  w uprzednio wykonanym  korycie.
Grunt  podłoża  powinien   być  jednolity,  przepuszczalny  i zabezpieczony  przed  skutkami
przemarzania.

Podłoże  gruntowe  pod  nawierzchnię  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymogami
określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  ułożenie  nawierzchni  z  kostki

brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę,  w  zależności  od  przeznaczenia,  obciążenia  ruchem  i  warunków  gruntowo-

wodnych, może stanowić:
− grunt  ulepszony  pospółką,  odpadami  kamiennymi,  żużlem  wielkopiecowym,

spoiwem itp.,
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do  obramowania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  można  stosować

krawężniki  uliczne  betonowe  wg  BN-80/6775-03/04  [6]  lub  inne  typy  krawężników  zgodne
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm.

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie

dowolnego wzoru -  wcześniej  ustalonego w dokumentacji  projektowej  i zaakceptowanego przez
Inżyniera.

Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu piaszczystym  w taki  sposób,  aby  szczeliny
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między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i przystąpić  do  ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do
ruchu.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu,  Wykonawca powinien żądać  od producenta wyników

bieżących  badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  badania  wytrzymałości  na  ściskanie
pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2 powierzchni  kostek
ułożonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją

projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki  w zakresie grubości  i  wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności  podłużne nawierzchni  mierzone łatą  lub planografem zgodnie z normą  BN-

68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową

z ±tolerancją  0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
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Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie
±powinny przekraczać  1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni
±Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki
±Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0

cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej,

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca  się,  aby  pomiary  cech  geometrycznych  wymienionych  w  pkt  6.4  były

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoża,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
Normy

1. PN-B-
04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności
na tarczy Boehmego
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2. PN-B-
06250

Beton zwykły

3. PN-B-
06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-
19701

Cement.  Cement  powszechnego  użytku.
Skład, wymagania                  i ocena zgodności

5. PN-B-
32250

Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i
zapraw

6. BN-
80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7.1
2.2
01
6

BN-
68/8931-01

Drogi  samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
piaskowego

8
.

BN-
68/8931-04

Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości
nawierzchni planografem i łatą.
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SST7

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 36500000-6

ELEMENTY PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
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1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wyposażenia elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej i street workout
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczące zasad 
prowadzenia następujących robót:
           dostarczenie i montaż urządzeń elementów siłowni zewnętrznej 
           1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej

Zamawiającego,
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa
           Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru

robót 
           budowlano – montażowych.
2. Materiały
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych 
Materiałów użytych do realizacji robót.
2.1 Urządzenia elementów siłowni zewnętrznej  lub inne 
równoważne
  Projektowane elementy placu rekreacyjno-sportowego:
1. Zestaw sprawnościowy Merkury - sztuk 1

2. Zestaw zabawowy Basia - sztuk 1

3. Huśtawka wahadłowa podwójna - sztuk 1

4. Huśtawka bocianie gniazdo - sztuk 1

5. Karuzela tornado - sztuk 1

6. Kiwak skuter - sztuk 1

7. Kiwak auto - skuter 1

8. Piaskownica kwadratowa - sztuk 1

9. Urządzenie fitnes Narciarz - sztuk 1

10. Urządzenie fitnes Wyciskanie siedząc - sztuk 1

11. Urządzenie fitnes  Motyl - sztuk 1

12. Urządzenie fitnes Rowerek - sztuk 1

13. Urządzenie fitnes Wioślarz - sztuk 1

14. Urządzenie fitnes Twister - sztuk 1

Konstrukcja nośna urządzeń zabawowych wykonana profili stalowych 80x80, ocynkowanych

cynkoprimem, malowanych proszkowo. Elementy pełne, wypełniające oraz dachy wykonane z płyty

HDPE. Łańcuchy ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy

metalowe uchwytów, rurek i poręczy będą wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo.

Elementy linearne będą wykonane z lin polipropylenowych o gr min. 16 mm z rdzeniem stalowym,

połączone elementami ozdobnymi HDPE. Podesty i schody o konstrukcji samonośnej, powlekane

materiałem  antypoślizgowym.  Wszystkie  urządzenia  będą  osadzone  w  gruncie  w  fundamencie
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betonowym za pomocą  kotew ze stali  ocynkowanej.  Fundament zagłębiony na min.60cm, beton

min.C12/15  (B15).  Szczegółowy  opis  urządzeń  zawierają  karty  techniczne  dołączone  do

dokumentacji.

Wszystkie  urządzenia  zabawowe  będą  posiadały  aktualny  CERTYFIKAT  WYDANY

PRZEZ AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-

EN  1176:2009.  Wykonawca  winien  przedstawić  Inwestorowi  kpl.  ww  dokumentów  przed

podpisaniem umowy, na etapie oferowania urządzeń.

Wskazane  w  projekcie  urządzenia  opisano  w  celu  wskazania  jakości

i parametrów oczekiwanego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca będzie

mógł  zamontować  urządzenia  równoważne  w  stosunku  do  projektowanych  rozwiązań  pod

warunkiem  zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  o  parametrach  technicznych  i

jakościowych nie gorszych niż określone w załącznikach.

Z  uwagi  na  ograniczone  miejsce  stref  bezpieczeństwa  -  dopuszcza  się  odchyły

w  wielkości  urządzeń  zabawowych  od  planowanych  rozwiązań  jednak  nie  więcej  niż  +/-  3%.

Wykonawca oferujący urządzenia inne niż projektowane winien jest dołączyć do oferty szczegółowe

karty techniczne opisujące szczegółowe parametry techniczne, wielkościowe, zwymiarowane rzuty,

wizualizacje oraz wykaz funkcjonalności oferowanych urządzeń.

W  takim  przypadku  należy  przedstawić  Inwestorowi  koncepcję  zagospodarowania  terenu  z

naniesionymi  proponowanymi  rozwiązaniami  uwzględniając  wielkość  stref  bezpieczeństwa  oraz

wykazując, iż zmiana nie spowoduje nachodzenie się stref bezpieczeństwa.

Na  urządzeniach  należy  zainstalować  tabliczki  zawierające  dane  producenta,  nazwę
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg której dane urządzenie zostało wykonane.

         3.0 Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymagana jakość
oraz terminowość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
Wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych urządzeń.
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać
obowiązujące ograniczenia odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia
  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość
Wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,  
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i jakości materiałów.
7. Obmiar robót
Umowa ryczałtowa.
8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych w roboty 
  Podlegają odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
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8.2. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
 Odbiorze końcowym Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny 
wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustalona dla danej pozycji przedmiaru.
10. Przepisy 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robót budowlanych
PN-EN 1176-1:2009 -Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badan
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SST8

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45432120-2
WYKONANIE UZUPEŁNIENIA NAWIERZCHNI

TRAWY NATURALNEJ
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnienia nawierzchni z trawy naturalnej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej 
2. Materiały
          Trawa naturalna do uzupełnień.    
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy uzupełnieniu trawników na gruncie nasypowym krawężnik/obrzeże powinno
znajdować się 2 do 3cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a następnie
wałem - kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4kg na 100m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 

gładkiego.    
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta  przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli  jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
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odpowiadają wymaganiom technicznym.
9. Podstawa płatności-umowa ryczałtowa
10. Przepisy związane
PN-74/B-30175
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                                                            SST9
 SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1
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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych : podbudowy B10,
ławy żelbetowe B20, stopy betonowe fundamentowe 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  postawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji

technicznej [SST) stonowanej jako dokument przetargowy l kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednia szczegółowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślania,  odpowiednie  dla  przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonywaniem konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w obiektach  kubaturowych.  ST  dotyczy
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

-  zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni
-  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,             . •
-   układaniem l zagęszczaniem mieszanki betonowej
-   pielęgnacją betonu,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a także podanymi poniżej:
Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn

cementowy- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu,  wody,  składników mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodzących przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm,
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchłonąć beton, do jego masy

w stanie suchym,
Stopień  wodoszczelności   symbol  literowo-liczbowy klasyfikujący  beton  pod względem

przepuszczalności wody.
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem

jego odporności na działania mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B10,20,25 klasyfikujący beton pod względem

jego wytrzymałości  na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość  gwarantowaną  R w
MPa.

Wytrzymałość  gwarantowana,  betonu  na  ściskanie  R  -  wytrzymałoś  z  9  5-proc,
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm i wykonanych i  przechowywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250,

1,5, Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za

zgodność  z dokumentacja projektową,  ST l poleceniami Inspektora nadzoru.  Oporne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1,5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycząca materiałów, Ich pozyskiwania i składowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkc 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zależności od  klasy betonu
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2,2 Beton B10 na podbudowy
2.3 Beton konstrukcyjny B20
2.4. Beton B25 konstrukcyjny 
-Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące

wymagania:
-  nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,
-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250,
-  wodoszczeloność-większa od O.SMPafWo),
- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być  ustalony zgodnie z normą FN'B-06250 tak, aby

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania prze;
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowch powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu,

Dopuszcza się dwie metody badania:
 - metoda VeBe,
-  metoda Stożka opadowego.
Różnice pomiędzy zawożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi

w normie FN-B-06250
nie mogą przekraczać:
-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.
Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-B'06350)  trzeba  dokonać

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastyczne  dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka
opadowego.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać  przy użyciu  dwufazowego typu  sprzętu  zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników
powinno śle odbywać wyłącznie w- betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszanek wól napadowych}.

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do
podawania  mieszanek  .  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować
wibratory 

4. TRANSPORT
'Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7

Wymagania ogólne" pkc4.
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników

samochodowych  (tzw.  gruszek).  ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak,  aby  upewnić  wymaganą
szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie l układanie  mieszanki betonowej
można wykonywać  przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT   -                                                            
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4S000000-7 ..Wymagania ogólne"

pkc5.
Wykonawca  przedstawia  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  l
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harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
5.1, Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez

Wykonawcę szczegółowego programu l dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru obejmującej

-  wybór składników betonu,
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
-  sposób transportu mieszanki betonowej,
-  kolejność  i sposób betonowania
-   wskazanie  przerw  roboczych  l  sposobu  łączenia  betonu  w  tych  przerwach,  sposób

pielęgnacji betonu,
-  warunki rozformowania konstrukcji deskowania),
--  zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być  stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidłowość Wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w szczególności:
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp„
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych r projektem,
-  czystość  deskowania oraz obecność  wkładek dystansowych zapewniających wymaganą

wielkość  otuliny  przygotowanie  powierzchni  1-ietonu  uprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy
roboczej,

-   prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  miedzy  innymi  wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, Itp.,

-   prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w
betonową konstrukcję

(kanałów, wpustów, sączków , rur lep.),
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie muszą  być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1

PN-B-0625ł.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być wagowe a dokładnością-±2% -

przy dozowaniu cementu i wody.
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mleć aktualna świadectwo legalizacji-
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,

na  którą  spada.  W'  przypadku,  gdy  wysokość  ra  jeść  większa,  należy  mieszankę  podawać  za
pomocą, rynny zsypowej do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0
m)

\V wyjątkowych przypadkach dopuszcza śle betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<'C w
chwil]  układania  l  zabezpieczenia  uformowanego  elementu   co  najmniej  7  dni,  Temperatura
mieszanki baronowej w chwil opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.

szej niż  +5C należy nie później niż  po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację betonu l prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobę).

Przy temperaturze otoczenia 10C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
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co 3 godziny w
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co ; 3 razy na dobę,
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32350.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami

przynajmniej do
Chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej15 MPa,
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązuj następujące wymagania
-  wszystkie betonowo powierzchnie muszą  być  gładkie l  równe, bez wybrzuszeń  ponad

powierzchnię
-   pęknięcia l rysy są niedopuszczalne,-
-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 nim,
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być  oszlifowane. Jeżeli dokumentacja

projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji  obiektu (ustroju nośnego, podpór)

należy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki;
- zapewniać odpowiednią sztywność l niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodna powierzchnię betonu.
- zapewniać odpowiednią szczelność..
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
'- 'Wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych,
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki  lub  z  desek  iglastych  II  lub  IV  klasy

minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być  jednostronnie strugane  i przygotowane do jeżenia na wpust i  pióro.

Styk,  gdzie  nie  można  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z
tworzyw sztucznych albo planką. Należy zwrocie szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z
dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.

6. KONTROLA JAKO ŚI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne" pkt6,
6.L Badania, kontrolne betonu
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcja  należy  w  trakcie

betonowania pobieraj próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niż:

-  1 próbka na •1OO zarobów,
-  1 próbka na 50 m3 betonu,
Próbki  pobiera  się  losowo   w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje  śle,

przygotowuje i bada w okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyźej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla

danej klasy betonu
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji-
Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  Co  beton  nałoży  uznać  za  odpowiadający

wymaganej klasie betonu>
W przypadku  niespełnienia  warunków wytrzymałości  betonu na ściskanie  po 28  dniach
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dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie
tego warunku w okresie póżniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wyrzymałości betonu na ściskanie
w okresie krótszym niż 28dni,

Dla określenia nasiakliwości betonu należ)' pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,
sposobu układania l zagęszczania po 3 próbek o kształcie regularnym lub  5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 28 dni zgodnie
z normą FN-B-0@a60>

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych  konstrukcji.
Dla określenia  mrozoodporności  betonu'  należy pobrać  przy stanowisku  betonowania  co

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników l
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy
próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 90 dni
zgodnie  z  normą  PN-B'06250-Zaleca  się  badać  mrozoodporność  na  próbkach  wyciętych  z
konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba próbek reprezentująca
dana, partia betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień  wodoszczelności  sprawdza się,  pobierając  co  najmniej  jedną  fazę  w
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu po 6 próbek regularnych o gabarycie niewiększej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
średnicy 100 min>

Próbki przechowywać  należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg
normy FN-B-0625D,

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą FN-B-06250, takie gromadzenie,
przechowywanie l okazywanie 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt

7,
7J, Jednostka obmiaru 
Jednostką  obmiaru jest  1  m3  konstrukcji  z betonu. Do obliczenia Ilości  przedmiarowej

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
8, ODBIÓR ROBÓT
"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt

8,
8.1. Zgodność robót z; dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  specyfikacją

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót ;.zanikających lub ulegających zakryciu jest:
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie

z dokumentacja
projektowi i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
8.3. Odbiór końcowy
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Odbiór  końcowy  odbywa  śle  po  pisemnym  stwierdzeniu  prze;  Inspektora  nadzoru  w
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych l spełnienie warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.

9, PODSTAWA PŁATNOŚĆ 
Ogólne  ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano.  wg  ST  Kod  CPV  45000000-

7„Wymagania ogólne" pkl9.
9-1. Cena Jednostkowa  uwzględnia:
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem
-   przygotowaniem i transportem mieszanki,
-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją
-  wykonanie przerw dylatacyjnych
-  wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych   otworów,  jak  również  osadzenie

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp„
-  rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów
-  oczyszczenie stanowiska prac t usunięcie, zbędnych  materiałów rozbiórkowych,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10. l. Normy
FN-B-D1B01     Konstrukcje betonowe l żelbetowe. Podstawy projektowań la-
PN-B-0315001  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
Materiły,
PN-S-1004 O PN-S-10042
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320

PN-E N 934-2 PN-EN 480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261
PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G
PŃ-E-0671434 PN-B-32250
PN-B-04500     Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych,
FN-C-04&41     Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu,

straty przy prażeniu oraz substancji  rozpuszczonych,  5(ibsBnci  rozpuszczonych  mineralnych  l
substancji rozpuszczonych lotnych,

PN-0465402 Woda i ścieki. 
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru .
PN-C-0456603  Woda  l  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych
PN-C-04GOO00  Woda  1  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz

zapotrzebowania chloru,
'FM-C-0462'303 Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi
PN-D'96000     Tarcica iglasta ogólnego przeinaczenia.
PN-D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
FN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251     Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,
Pr-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy l określenia.
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PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz
eksploatacja,

PN-l30-90aO     (seria  9000,  90D1,  9002  i  9003}.  Normy  dotyczące  zarzadzania  i
zapewnienie jakości.

]0.2,lnne instrukcje  Instytutu Techniki Budowlanej
- 24082    Instrukcja zabezpieczenia przed karozją konstrukcji betonowych l żelbetowych,
-3GB9"1     Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej  betonu  przy  zastosowanie  dodatków

mineralnych,
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     SST10
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MUROWE
CPV 45262522-6
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikami  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru ścian  z materiałów – ściany  cokołowe altany z cegły pełnej gr 12cm.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2,3.a Bloczki z betonowe gr. 25cm 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
-  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  posiadającego  aktualne

dokumenty dopuszczające go do pracy.
4. TRANSPORT
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin,  do pionu i  sznura,  z  zachowaniem zgodności  z  rysunkiem co do odsadzek,  wyskoków i
otworów.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

Przy murowaniu  zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki  przed ułożeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie..

5.1. Mury, z cegieł bloczków
5.1.1. Spoiny w murach 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać

17 mm, a minimalna 10 mm,
-  10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
6. KONTROLA JAKO ŚCI.
6.1. Materiały bloczki betonowe
Przy odbiorze bloczków, należy przeprowadzić na budowie:
*  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu bloczków,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę  doraźną  należy ją  poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena ryczałtowa obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.    
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STT11
SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe dotyczące  wykonania  i  odbioru

robót ziemnych.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
1. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
2. korytowanie pod kostkę betonową
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła

wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
technicznych i laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają  wymagania SST w czasie postępu
robót..

2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę  poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o
ile  nie określono tego inaczej  w kontrakcie.  Inspektor  nadzoru może nakazać  pozostawienie  na
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia
lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  pt.  Wymagania ogólne niniejszej

specyfikacji
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać:
• narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof, wiadra )
• taczki  
• samochody samowyładowcze
• koparki przed , lub podsiębierne
• spychacz gąsienicowy
• ubijaki mechaniczne;
• zagęszczarki wibracyjne;
• samochody samowyładowcze
Sprzęt stosowany do robót ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby

techniczne Inwestora
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4. TRANSPORT
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do

kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku oraz  odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Używane  pojazdy poruszające się  po drogach publicznych  powinny spełniać  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w części  pt.  Wymagania  ogólne

niniejszej specyfikacji.
5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót ziemnych należy wykonać następujące prace

przygotowawcze:
• wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy;
• przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci i urządzeń stałych lub 

tymczasowych;
• usuniecie drzew, krzewów i innych roślinności (inwestor powinien posiadać zezwolenie 

z Ochrony Środowiska na wycięcie drzew);
• rozbiórka istniejących obiektów budowlanych i ich resztek i usuniecie gruzu;
• zasypanie dołów i usuniecie  z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów 

zanieczyszczonych elementami gnilnymi;
• wykonanie zabezpieczeń osuwisk;
• oczyszczenie danego terenu z kamieni,
• wykonanie robót rozbiórkowych części ciągów komunikacyjnych, opasek budynku itp. 

występujących w obrębie obszaru robót ziemnych,
• zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót ziemnych urządzeń podziemnych takich 

jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., które mogłyby ulec 
uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych,

5.2. Usunięcie humusu
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonych robót

ziemnych z uwzględnieniem dodatków na kształtowanie wykopów.
Darnina powinna być  zdejmowana płatami o wymiarach 0.2x0.3m, grubości  5-10cm lub

kwadratami o wymiarach 30x30cm, grubości 5-10cm. 
Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby

nie nastąpiło jej zniszczenie; zdjętą darninę zaleca się składować na gruncie rodzimym i dobrze ją do
niego docisnąć, a jeżeli nie ma takiej możliwości należy ją składować w pryzmach o szerokości ok.
l.0m i wysokości do 0.6m.

Ziemia  roślinna  powinna  zostać  zgarnięta  w  pryzmy  i  wykorzystana  do  późniejszego
plantowania warstwy wierzchniej terenu wykopów.

5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić

zgodność rzędnych terenu oraz przebiegu urzązeń i sieci poziemnych, a także naziemnych z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
Wtrakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do
badań geologicznych.

5.4. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,
wykonać  urządzenia,  które zapewnią  odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 
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     Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawać  w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód do  istniejących  zbiorników naturalnych  i  urządzeń  odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym

okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku
podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4%
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów
wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody,  odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć  w rowy i  /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.6. Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów powinno obywać się za pomocą metody mechanicznej, a w przypadku

występowania  w  terenie  sieci  lub  urządzeń  metodą  ręczną  i  mechaniczną.  Prace  ziemne
wykonywane mechanicznie należy zakończyć 10 cm powyżej głębokości docelowej. Pozostałą część
gruntu należy odspoić i usunąć ręcznie.

Wykopy powinny być  wykonane w takim okresie,  aby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do realizacji przewidzianych w nich robót.

Wykop powinien  być wykonany w jak najkrótszym  czasie  i możliwie szybko powinien
być wykorzystany, aby uniknąć usuwania się gruntu

Z uwagi na wykonywanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku należy prowadzić
roboty w sposób wykluczający możliwość osiadania i odkształcania budowli istniejącej.

Wymiary wykopów powinny być  dostosowane do frontu prowadzonych robót, głębokości
wykopu  i  rodzaju  gruntu,  z  uwzględnieniem konieczności  wzmocnienia  zboczy wykopów i  ich
nachylenia.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonywać do głębokości 
mniejszej  od  projektowanej  o  co  najmniej  200mm,  a  w wykopach  przygotowywanych

mechanicznie o 300-600 mm, zależnie od rodzaju gruntu.
5.7. Zabezpieczenie ścian wykopów 
Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
5 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
6 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
7 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być  stosowane następujące

zabezpieczenia:
9 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.
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Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
Stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  niekorzystnych

czynników.
W  przypadku  gdy  nie  zachodzi  możliwość  wykonania  bezpiecznego  nachylenia  ścian

wykopu,  powinny być  uwzględnione w szerokości  dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczającej  oraz  swobodna  przestrzeń  na  pracę  ludzi  pomiędzy  zabezpieczeniem  ściany
wykopu a ścianą budynku; przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 80cm o ile nie zachodzi
potrzeba zwiększenia ilości miejsca z uwagi na stosowaną technologię robót izolacyjnych (izolacje
ścian fundamentowych).

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
10 górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 - 15 cm ponad teren,
11 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
12 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywa-

nego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,
13 w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach 

max. co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.).
Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia obudowy wykopów w gruncie po zakończeniu

prac izolacyjnych,
W  wykopach  głębszych  niż  1.0m  od  poziomu  terenu  należy  wykonać  bezpieczne

zejścia/wyjścia dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie

lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione.

5.8. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej

poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inżynierem  celem
podjęcia odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów oraz po ich zakończeniu powinny

obejmować:
• zgodność wykonania robót z dokumentacją
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie
• przygotowanie terenu
• rodzaj i stan gruntu w podłożu
• wymiary wykopów
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

      Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż
-3 cm lub+1 cm.

Przy wykonywaniu zasypek sprawdzeniu podlega:
• stan wykopu przed zasypaniem
• materiały do zasypki
• grubość i równomierność warstw zasypki
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• sposób i jakość zagęszczenia.
Poszczególne  etapy  wykonania  wykopów powinny być  odebrane i  zaakceptowane przez

nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo

wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  obliczenie  ilości  robót  ziemnych  wg

obmiaru  w  wykopie  nie  jest  możliwe,  należy  tą  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach
transportowych  lub  nasypie  z  uwzględnieniem współczynnika  spulchnienia  gruntu,  podanym w
tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy
obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej

Specyfikacji.
Poszczególne  etapy  robót  rozbiórkowych  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez

Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  ,  po  zgłoszeniu  ich  przez
Wykonawcę  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej

Specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I 

Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III
2. Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej.
8. BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SST 12
 SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CPV  45262311-4
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są  wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru

robót betonowych związanych z wykonaniem stóp fundamentowych
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2  przewiduje się zastosowanie następujących

materiałów:
• Beton towarowy B 10 i B20 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników

odpowiadającym  stosownym  normom.  Zbrojenie  powinno  odpowiadać  warunkom  normowym
„Roboty zbrojeniowe”.  Elementy stalowe do mocowania  marek zakotwione w betonie powinny
spełniać wymogi projektowe.

2.2. Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Do

każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest)  wraz  z
wynikami  badań  z  uwzględnieniem wymagań.  Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  być
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

2.3. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych   o  działaniu

napowietrzającym,  uplastyczniającym,  przyśpieszającym  lub  opóźniającym.  Zastosowanie
odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.

2.4. Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
2.5. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji  budynku. Ustalona receptura mieszanki  betonowej
winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej
obiektu.  wszelkie  zmiany  dokonane  przez  laboratorium  w  ostatniej  recepturze  powinny  być
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek
betonowych,  ich  transportu  i  układania  w  konstrukcji  należy  prowadzić  dziennik  zmian
atmosferycznych.  Mieszanka  betonowa  winna  być  zagęszczona  za  pomocą  urządzeń
mechanicznych. 

2.6. Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły wg zestawienia w projekcie oraz beton

klasy B10 i 20. Beton do konstrukcji betonowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:
9 nasiąkliwość – do 4% - badanie wg PN-B-06250,
10 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) – badanie         wg 
PN-B-06250

11 wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być  ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
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wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego
ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie
zapewniać  niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być
większa niż 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. 

2.7. Deklaracje zgodności
Do każdej  partii  betonu  powinno  zostać  wystawione  przez  producenta  zaświadczenie  o

jakości  betonu.  Zaświadczenie  to  winno zawierać  charakterystykę  betonu,  zastosowane dodatki;
wyniki  badań  kontrolnych  wytrzymałości  betonu na ściskanie  oraz  typ  próbek  stosowanych  do
badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  pt.  Wymagania ogólne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robót żelbetowych , przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
•Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
•Wibrator buławowy do betonu
•Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
•Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokości ew. 

deskowanie z desek lub płyt i słupków drewnianych
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
Używane  pojazdy poruszające się  po drogach publicznych  powinny spełniać  wymagania

dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowieźć na budowę samochodami skrzyniowymi. Beton

przywieźć na budowę samochodami przystosowanymi do transportu betonu , tzw. gruszkami.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
• 90 min. – przy temperaturze +15oC,
• 70 min. – przy temperaturze +20oC,
• 30 min. – przy temperaturze +30oC.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w części  pt.  Wymagania  ogólne

niniejszej specyfikacji.
5.1. Szalunki
Szalunki,  w  których  będzie  układana  mieszanka  betonowa,  powinny  być  szczelne  i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, a także odporne na deformację
pod wpływem naporu mieszanki betonowej.

Deskowania belek, wieńców i rygli zaleca się wykonywać z inwentaryzowanych elementów
deskowań systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta.

Do odbioru deskowań powinna zostać przedłożona dokumentacja projektowa oraz dziennik
wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące tych
robót.

Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania szalunków systemowych
powinny być  uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny
albo innym równorzędnym dowodem.

Badanie  materiałów  lub  gotowych  elementów  stosowanych  do  wykonania  deskowań
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę.

Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i atestów materiałowych dostarczonych przez producenta.

74                                          2016-12-20



STWiOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWOŚCI DROŻDŻÓW

Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić:
• szczelność,
• poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,
• usuniecie zanieczyszczeń,
• powleczenie preparatami zmniejszającymi przyczepność mieszanki
• dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą:
o odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu: 2mm/lm,
o odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi 

przecięcia tych belek: 2.5mm,
o odchyłki od rozpiętości projektowanej belki lub płyty bezżebrowej: ±15mm,
Jeżeli wszystkie sprawdzenia deskowań dadzą wynik dodatni, deskowanie należy uznać za

wykonane prawidłowo; w przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń daje wynik ujemny, należy
deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub
części  deskowania  za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić  zakres  napraw  i  odnotować  to  w
protokole z oceny deskowań.

 W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu elementu lub obiektu,
lub powstałaby możliwość  jego deformacji  w trakcie betonowania,  deskowanie należy uznać  za
niezgodne z wymaganiami i powinno zostać rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie szalunku do układania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno być
potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

5.2. Przygotowanie betonowania
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:
•wybór składników betonu,
•opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
•sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
•sposób transportu mieszanki betonowej,
•kolejność i sposób betonowania,
•wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
•sposób pielęgnacji betonu,
•warunki rozformowania konstrukcji,
•zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora

prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
10 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
11 prawidłowość wykonania zbrojenia,
12 zgodność rzędnych z projektem,
13 czystość deskowania
14 obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
15 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej,
16 prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
17 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
18 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B-06251. Deskowanie i  zbrojenie winno być  bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci,  brudu,  płatków  rdzy.  Powierzchnia  deskowania winna  być  powleczona  środkiem
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uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.
5.3. Wytwarzanie mieszanki
Powinno ono odbywać  się  wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji  betonu,

który może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. 
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno być  dokonywane  wyłącznie

wagowo z dokładnością:
a. 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
b. 3% - przy dozowaniu kruszywa.
5.4. Betonowanie
Mieszankę  betonową  układa  się  po  odbiorze  deskowań  i  rusztowań  oraz  zbrojenia

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Wysokość  zrzutu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  gęstoplastycznej  i  wilgotnej  nie

powinna być większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. 
W czasie  betonowania  należy obserwować  deskowania  i  rusztowania,  czy  nie  następuje

utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być  niezwłocznie

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC powinna być zużyta w czasie

do 1,5h, a w temperaturze wyższej do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie
cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h.        

W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo
warstwami. 

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi;

• przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i

uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione
z Projektantem,  a  w prostszych  przypadkach  można się  kierować  zasadą,  że powinna ona być
prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania  betonowania
powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez
usunięcie  z  powierzchni  betonu stwardniałego,  luźnych  okruchów betonu oraz  warstwy szkliwa
cementowego,  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego  betonu.  Ułożona  mieszanka  powinna  być
zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych takich jak:

wibratory wgłębne, powierzchniowe, przyczepne, prętowe.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.600 drgań na min., 
• z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w

płaszczyźnie poziomej;
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• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  5-8cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w miejscu w czasie 20-30s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym;

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s;
Zagęszczenie  ręczne  (za  pomocą  sztychowania  i  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych
o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów
pogrążalnych.

Z  uwagi  na  zabytkowy  charakter  obiektu  sposób  zagęszczania  mieszanki  bezwzględnie
uzgodnić z Inspektorem i Projektantem.

Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
5.6. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu

lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody z  betonu i  chroniącymi
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5oC należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15oC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej
150Mpa.

5.7. Usuwanie deskowania
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić,  gdy

beton osiągnie wytrzymałość  wymaganą  według projektu. Wytrzymałość  tę należy sprawdzać  na
próbkach  przechowywanych  w  warunkach  zbliżonych  do  warunków  dojrzewania  betonu  w
konstrukcji. 

Rozbiórka szalunków powinna być  przeprowadzona w sposób wykluczający uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji.

Usuwanie szalunków powinno odbyć się pod ścisłym nadzorem technicznym.
5.8. Badania kontrolne betonu
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:
1 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania
2 dozowania składników mieszanki betonowej
3 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania
4 cech wytrzymałościowych betonu
5 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  czasie

betonowania pobierać  próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie
mniejszej niż:

• 1 próbka na 100 zarobów,
• 1 próbka na 50 m3 betonu,
• 3 próbki na dobę,
• 6 próbek na partię betonu.

77                                          2016-12-20



STWiOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWOŚCI DROŻDŻÓW

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje, przygotowuje i  bada w wieku 28 dni zgodnie z normą  PN-B-06250. Jeżeli  próbki
pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu,
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji

5.9. Kontrola  zbrojenia
Polega  ona  na  oględzinach,  badaniu  zgodności  wykonania  z  przepisami,  z  projektem,

badaniu  jakości  połączeń  oraz  sprawdzeniu  użycia  wkładek  i  podkładek  dystansowych
zapewniających  stabilizację i odpowiednią grubość otuliny.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne etapy wykonania robót żelbetowych  powinny być odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje w szczególności ocenę:

• użytych materiałów,
• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
• prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczania

i pielęgnacji,
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzędnych 

wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów technologicznych (przejścia 
kanałów, instalacji itp.) oraz dylatacji,

• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ew. raków nie powinna być większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa 
niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; 
zbrojenie główne nie może być odsłonięte.
Odbiory  te  powinny  znaleźć  odzwierciedlenie  odpowiednimi  wpisami  do  Dziennika

Budowy.
Materiały  przeznaczone   do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej

specyfikacji.
7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami betonowymi  są:
•Dla robót betonowych - m³
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej

Specyfikacji.
Poszczególne  etapy  robót  betonowych  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez

Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez
Wykonawcę Robót do odbioru. 

Odbiór powinien być  przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.
Cena Jednostkowa  uwzględnia:

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
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• wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem,  przygotowaniem i transportem 
mieszanki,

• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją
• ułożenie elementów prefabrykowanych z podporami montażowymi
• oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie, stali
• łączenie spawane "na styk" lub "zakład",
• rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów
• oczyszczenie stanowiska prac i usunięcie, zbędnych  materiałów rozbiórkowych,
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zbrojenie

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-89/H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
• PN-9 I/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
• PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania.

10.2. Betonowanie
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-88/B-30002 Cementy specjalne.
• PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardniejący.
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
• PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych.
• PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane.
• PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania                          

domieszek na beton.
• PN-88/B-06250 Beton zwykły.
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.
• PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i badania.
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
• BN-6617113-10 Sklejka 
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    SST 13

SZCZEGÓŁOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

     I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
DACHU, SCIAN Z POKRYCIEM GONTEM 

CPV 45261000-4
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są  wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru

drewnianych konstrukcji ścian i dachu
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót , które

obejmują:
• przygotowanie i montaż konstrukcji ścian i dachu, 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Drewno
Do konstrukcji  drewnianych stosuje się  drewno sosnowe klasy K30 zabezpieczone przed

szkodnikami  biologicznymi  ogólnie  stosowanymi  środkami  posiadającymi  atest  i  dopuszczenie
przez ITB oraz lakierobejcą. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
◦ w długości:     do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
◦ w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm
◦ w grubości:     do +1 mm lub do -1 mm
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
odchyłki wymiarowe łat grubości do 50 mm nie powinny być większe:

• w grubości: +1 mmi -1 mm dla 20% ilości
• w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

odchyłki wymiarowe łat grubości powyżej 50 mm nie powinny być większe:
• w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
• w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe    niż 
+3 mm i-2 mm.

odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż             +3 
mm i -2 mm

Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w
pozycji  poziomej  na  podkładkach  rozmieszczonych  w  taki  sposób  aby  nie  powodować  ich
deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

Płyta OSB3 gr.25mm wodoodporna
Gont bitumiczny: Dane techniczne

 

posyp
ka

gruboziarnista i drobnoziarnista

asfalt: oksydowany

welon: z włókien szklanych

Strona
:

 wierzchnia  na  stronie  gontów  naniesione  są  paski  wysoko
modyfikowanego asfaltu samoklejącego się pod wpływem wyższej temperatury

Strona spodnia  na  stronie  tej  znajdują  się  paski  antyadhezyjnej  folii
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: zapobiegające sklejaniu gontów podczas składowania

Kształt
y:

heksagonalny (kształt  S), prostokąt  ze ściętymi  narożami (kształt  K),
nierównomierny prostokąt (kształt Caro), karpiówka (kształt V).

 Kolory:

• szary 
• czerwony 
• brązowy 
• zielony 
• kolory powyższe z czarnym 

cieniem 

2.2. Łączniki
Do mocowania elementów można stosować : 

• gwoździe gładkie lub pierścieniowe, 
• gwoździe śrubowe i skręcane, 
• wkręty i śruby 
• kołki drewniane Ǿ 8 – 10 mm, długości około 100 mm 
• gwoździe klamrowe 

2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia

powinny być stosowane wyłącznie środki posiadające atest i dopuszczone do stosowania przez ITB
oraz lakierobejcą.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  pt.  Wymagania ogólne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
•••• młotki, wiertarko - wkrętarki, piły i strugi mechaniczne itp.
Sprzęt stosowany do robót  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne

Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  pt.  Wymagania ogólne niniejszej

specyfikacji.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej

specyfikacji.
5.1. Konstrukcja dachu
Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (słupki, krokwie, murłaty itp.,)

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inspektora. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów
wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza się następujące odchyłki:
4 w rozstawie belek lub krokwi:
◦ do 2 cm w osiach rozstawu belek
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4.0 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
• w długości elementu do 20 mm
• w odległości między węzłami do 5 mm
• w wysokości do 10 mm.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.2. Szalowanie  połaci dachowych płyta OSB -3 gr.25mm
Podłoże  powinno  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  normie  PN-80/B  –  10240. 
Powierzchnia  podłoża  winna  być  równa. Każda płyta OSB3 winna  być   przybita  do

krokwi    gwoździami lub wkrętami. Długość  gwoździ  powinna być 3 do 3,5 razy  większa  od
grubości  płyty.  

           5.3. Pokrycie  połaci dachowych gont bitumiczny

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w części  pt.  Wymagania Ogólne niniejszej

Specyfikacji.
6.1. Kontrola wykonania konstrukcji dachu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

• opracować szczegółową  lokalizację i sposób montażu elementów; a jeśli  będzie konieczne,  
opracować  dokumentację  wykonawczą  i  przedstawić  Inspektorowi  do akceptacji. 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów 
• W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na : 
• wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,) 
• poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów, 
• poprawność  wykonania  konstrukcji  (zachowanie  wymiarów,  gabarytów,  pionów, 

poziomów i spadków).
Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem

do wykonywania pokrycia  i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80  /B -10240 p.4.3.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej

specyfikacji.
Ilość  robót  określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową robót jest:

• dla wykonanej konstrukcji –  m3

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej

specyfikacji.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  niniejszej

specyfikacji.
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Ceny jednostkowe obejmują:
•dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
•transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie,
•wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej dachu,
•uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•••• PN6B603150/2000   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.        
•••• PN6EN6388/1999[2000]   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
•••• PN6EN6912/2000   Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych.
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SST15

SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

       ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
CPV 36500000-6

85                                          2016-12-20



STWiOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ 

(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWOŚCI DROŻDŻÓW

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
el. małej architektury,  miejsca na palenisko
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczące zasad 
prowadzenia następujących robót:
            dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych i sportowych oraz elementów małej 
            architektury
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej

Zamawiającego,  szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  ogólnych  przepisów
Prawa

Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót
budowlano – montażowych.

2. Materiały
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych 
Materiałów użytych do realizacji robót.
2.1 Urządzenia altany

Ławki  parkowe   (4  szt.)  -  siedziska  i  oparcia  wykonane  z  drewna  klejonego,
impregnowanego,  malowanego  w  kolorze  brązowym  -  mocowane  do  konstrukcji  stalowej.
Konstrukcja główna wykonana ze stali ocynkowanej. Fundamenty ławek z betonu klasu min. C12/15
o głębokości min. 60cm poniżej poziomu gruntu. 

Kosz  na  śmieci  (sztuk  2)  –  konstrukcja  z  rur  stalowych  ocynkownych,  obudowa  z
dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o głębokości
min. 60cm poniżej poziomu gruntu. 

         3.Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymagana jakość
oraz terminowość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
Wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych urządzeń.
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać
obowiązujące ograniczenia odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia
  Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość
Wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,  
oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i jakości materiałów.
7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym.
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8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych w roboty 
  Podlegają odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
8.2. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
 Odbiorze końcowym Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny 
wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustalona dla danej pozycji przedmiaru.
10. Przepisy 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robót budowlanych
PN-EN 1176-1:2009 -Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badan
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