STWIOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYNEJ
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWSCI BUGAJ

SST1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV:45000000-7

1 2016-12-20



STWIOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYNEJ
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWSCI BUGAJ

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZj - Program Zabezpieczenia J&kio

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania roboét lldaych
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CZESC OGOLNA
1 Nazwa ogoélna:
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ

(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWO SCI BUGAJ,
DZ. NR EWID. 49/3, OBREB EWID. 0003 (BUGAJ),
JEDNOSTKA EW. 261002_2 (GM. BLIZYN)

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyee wykonania i
odbioru robot budowlanych przewidzianych do realjizprojektem budowlanym : jw.
obejmuacym :
Roboty :
- Ziemne
- Betonowe i murowe
- Nawierzchnia z elementéw betonowych prefabrykoygan
- Nawierzchniazwirowa
- Nawierzchnia piaskowa
- Uzupetnienie obsiania trawi nasadzenia drzew
- Altana
- Elementy sitowni zewgtrznej
- Elementy placu zabaw
- Ogrodzenie
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdsezlgdnych przy udzielaniu zamowie
publicznych i stanowi zbiér wymafgaw zakresie sposobu wykonywania robét obepoygh w
szczegolnéci wymagania, wisciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci wykonania poszczegolnych robaot.
1.c Prace towarzys3ce i roboty tymczasowe
Ubezpieczenie budowy
Wykonywane roboty budowlane naje ubezpieczy w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny lopjete zarowno szkody wiasne jak i 0séb trzecich
przebywagcych na budowie, w zakresie ngsttw nieszcgsliwych wypadkéw, uszkodzeod ognia
oraz warunkéw atmosferycznych, znisztzes trakcie wznoszenia obiektow, kradaje oraz
swiadomych zniszczeprzez osoby trzecie.
Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodfio z
dokumentagj projektows, specyfikagj techniczi i poleceniami zamawiggego.
Przekazanie placu budowy
Zamawiajcy w terminie okrédonym w umowie przekge wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (j&li jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzempl&aalego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedziakéoza nadzoér placu budowy do chwili odbiorunkowego
robot.
Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiaggo dokumentagjprzy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawietdedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wyk@azpodanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumenggopwykonawcz budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecpapjekty organizacji robot, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowarusztowa itp. sporadzi wykonawca na wlasny kosztsliesa
wymagane.
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Zgodnaos¢ robot z dokumentacp projektowa i specyfikacjg techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawigego Sstanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione émnow
jednym z nich $ obowhzujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumenitady przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obye kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie wv® wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu malpowiadomé niezwtocznie zamawiagego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W penyku rozbienosci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone naiterimusa by¢ zgodne z
dokumentagj projektowy i specyfikacy technicz. Dane okrélone w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu. Cechy materiatow i elementowebktdw i budowli
powinny by jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczalopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie
zostat okrélony w dokumentacji projektowej lub specyfikacjickamicznej to naley przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodeapot. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie § w peini zgodne z dokumentagprojektows lub specyfikag techniczg i wptyneto to
niezadowalajco na jaké¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotyien zostan
zaakceptowane przez zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budgudwinny byé
niezwtocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt wykonawcy.

1.d

Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowkany zabezpieczyplac budowy zgodnie z wytycznymietymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamaedagp  projekcie  organizacji  placu
zaplecza i robo6t oraz planem BIOZ. Wykonawca deogtgr zainstaluje i ddzie utrzymywa
niezledne tymczasowe ugdzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia, pgrze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcmeszelkie innesrodki nieztgdne do ochrony
robét, ludzi i sprztu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlelyeboej zaptacie i przyjmuje
Si¢, ze jest whczony w cern za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie interesOw 0sbb trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochgonstalacji oraz za wszelkie wdzenia w olgbie
budowy, w tym celu uzyska od wfacieli tych uradzexr potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawiaggego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapesdmpowiednie oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjirzadzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdgzany jest przewidzierezerwe czasow w harmonogramie roboét na wszelkiego
rodzaju roboty w zakresie przetmia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadoramawiajcego
oraz widciciela o zamiarze rozpoezia robot. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtalwykazanych w dokumentach
dostarczonych przez zamavgieggo

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zastgpodgte odpowiednie srodki
zabezpieczage przed:

. zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekbw wodnych pyia paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innyszikodliwymi substancjami,

. przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmytgazami,

. przekroczeniem norm hatasu,

. mozliwosciag powstania paru.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaoprm okrélonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obazaja wykonawe robot. Wody  powierzchniowe i
gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po uptywie z winy
wykonawcy..

Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przesf#® wszystkich przepisow tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawapia bezpieczestwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikomowededniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dogtem do wody i energii elektrycznej.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje ¢sido obowjzujacych lokalnych ograniczeobcizenia na € przy
transporcie materiatdw, wypasenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia
od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowozamiarowo tadunkow. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku przewonadmiernie
obcigzonych pojazdéw i tadunkow lub o przekroczonej gkiraj

Ogrodzenia

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i¢dzie utrzymywa tymczasowe utglzenia
zabezpieczage w tym ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony roboét. Koszt zabezpigcnee podlega odbnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowzany do przywrocenia do stanu pierwotnegaytkowanych
odcinkéw drog i chodnikow publicznych. A tak usuwa na biegco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robot budowlanych
Grupy robdt:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglawobotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane
45300000-1Roboty instalacyjne
36500000- 6 Elementy sitowni zegtrznej, plac zabaw
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terertulpudove
45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog,
45342000-6 Roboty w zakresie ogroflze
45400000-1 Wykaczeniowe
36500000-6 Wyposganie sitowni i placow zabaw
Kategorie robot:
D 04.01.01 Korytowanie
D 04.02.01 Warstwy odszapce
D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw
D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
36500000-6 Elementy sitowni zewtrenej
45432120-2 Obsianie traw
45262500-6 Roboty murowe

1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi
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stronami, shigcy do notowania wydarde zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, kazgwania poleae i zalec& oraz
korespondenciji poradzy Zamawiagcym, Wykonaws i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji pmgotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tagwa i produkty,
niezkedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentagrojektowo - kosztorysosy
zaakceptowane przez Zamaw@ggo

Polecenie zamawiaicego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawi@ego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowej robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiaggo dokumentagjprzy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawietdxdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazpodanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentappwykonawcg, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robét, plan BIOZ oraz projekgwentualnych deskowuia rusztowa itp.
sporzadzi wykonawca na wiasny koszgjesa wymagane.

Zgodnosé robdt z dokumentacy projektowa i specyfikacjg techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawigego stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione édmnow
jednym z nich $ obowizujgce dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumenitadj przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach ofaye kolejnd¢ ich waznaosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie w® wykorzystywa bledow lub opuszcze w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu malpowiadomé niezwtocznie zamawiagego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pemyku rozbienosci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone nmalterimusz by¢ zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczg. Dane okréone w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu. Cechy materiatow i elementowektdiw i budowli
powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczaopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie
zostat okrélony w dokumentacji projektowej lub specyfikacjickaicznej to naley przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodeapot. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie § w petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyfikagj techniczi i wptyneto to
niezadowalajco na jaké¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotyien zostan
zaakceptowane przez zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budgvdwinny by
niezwtocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotwwsn musz pochodzt od takich
wytworcéw i producentéw, aby w sposOlygly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentaciji projektowe].

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych i pochodgcych z rozbiorki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwamaateriatbw miejscowych i
pochodacych z rozbidrki dla robot z wyjkiem piyt z piaskowca i granitu.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ | wtasciwosci. Miejsca czasowego
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skltadowania materiatéweldg zlokalizowane w olabie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawe koszt wiasny.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje thaos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca pae@i zamawiaicego 0 swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przegyciem materiatu lub w okresie diszym, jali bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez zamawjeggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pézniej zmieniony bez zgody zamawiaggo.

3.0 SPRAET

Wykonawca zobowizany jest do #zycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot srodowisko. Liczba i wydajnid sprz:tu
bedzie gwarantow@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej i warunkach umowy. Spitz bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonywania robo6t ma lyutrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo pracy oraz,
jesli to konieczne, bdzie posiadat aktualne badania techniczne dadugha budowie. &lzie on
zgodny z normami ochrorgrodowiska, przepisami dotyszymi jego uytkowania oraz przepisami
BHP. Sprzt dopuszczony doaytkowania przekraczagy obowgzujagce normy bdzie wytkowany
w sposo6b zapewnigy ochrog osobom obstugi (ochrona osobista) oraz osdb theci

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jako wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu daizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dreymi w
dokumentaciji projektowej i w terminie przewidzianymimows. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy lgda spetlnid wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego. Wykonaweadie na
biezaco i na wilasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodewago
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach daiayd

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, igh zgodné¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemngamizacji robot. Nagpstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostan, jesli wymaga tego lgdzie zamawiajcy, poprawione przez wykonawaa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét pzamnawiagcego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich prawidtowéc.

Wspotpraca zamawiapcego i wykonawcy

Zamawiajcy ledzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych 2z interpretag
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznejaz dotyczcych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez wykonawcJest on rownieupowaniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materialéw dostarczonych na budolb na niej produkowanych. Zamawgey powiadomi
wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriatroboty, ktore nie speniaj
wymaga jakasciowych okrglonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckamicznej.

Polecenia zamawigjego powinny b§ wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gpg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektgddp prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.
Wykonawca musi tak zorganizowarace by umdiwi ¢ prawidtowe aytkowanie budynku w czasie
trwania budowy oraz po jej zakezeniu. Wszelkie koszty z tym zyziane obcizajg wykonawe i
musz by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikaym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Elementy kontroli jakos$ci robot:
Program zapewnienia jaka robot,
Zasady kontroli jakéci robot,
Pobieranie probek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Prowadz¢ zgodnie ze specyfikagcj ogélmp i specyfikacg robot oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gaywaniem i wykonaniem, aby g@gnaé¢
zalazong jakasé robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pdtontrok oraz jaké¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania stosowanazna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez zaajaweago.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktGre posiadaj

. certyfikat na znak bezpieamdwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:

- Polsky Normg, lub

- Aprobat techniczig w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowion, ezeli nie g
objete certyfikacj okreslong powyzej i ktore spetniagj wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych ww. dokumenty nig \wymagane, kala partia dostarczona do robgtbie
posiadé dokumenty okréajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome musg
posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekd&\materiaty, ktdre nie spetnigjych
wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyfamienia wykonawcy powinny lgyprzedi@one zamawiacemu w
formie pisemnej do ustosunkowania.dDecyzje zamawiagego przekazywanegtls wykonawcy w
formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: prailyk przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywaprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych naradistalés powinny by przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonyiaginicie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzengposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinnylsawsze dogpne dla zamawiagego.
7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot

Stanowij go opisy rodzaju i iléci robot stanowjce zahczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie kutoentac projektowy i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonyclkosztorysie, wyniki obmiarugdala wpisane
do rejestru obmiaréw, jakikolwiek 4 lub przeoczenie w ikgiach podanych w przedmiarach lub
gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalmigkonawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, abp podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawego przy udziale wykonawcy:

a) odbidér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior kaicowy

gk wNPE
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c) odbioér pogwarancyjny
Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redaizulegry zakryciu. Rdzie on dokonany w
czasie umgliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdolnego
postpu robot. Odbioru rob6t dokonuje zamaw@j. Gotowad¢ do odbioru zgtasza wykonawca
powiadomieniem na finie zamawiajcego. Odbior powinien ldyprzeprowadzony niezwiocznie
lecz nie paniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamaadego, ktéry powiadamia o
dacie odbioru wykonawc Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ustala zamawiay w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenatacojektows, specyfikacj techniczi robét
I uprzednimi ustaleniami.
Odbiér koncowy
Odbior kacowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania robét w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru
koncowego powinna kystwierdzona przez kierownika budowy bezzwilocznywwigdomieniem na
pismie o tym fakcie zamawiggego. Odbidér kacowy powinien nagpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, licit od dnia potwierdzenia przez zamawiago zakaczenia robot i przygcia
dokumentow odbiorowych. Odbioru #koowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego W obecniei zamawiagcego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbigca roboty
dokonuje ich oceny jakeoi na podstawie przedionych dokumentéw, wynikbw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi robot z dokumentagjprojektowy i specyfikacy techniczg. W toku
odbioru kaicowego komisja zapoznajez s realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania tobdupetniagcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych lub
uzupetniagcych, komisja przerywa swoje czyrieoi ustala nowy termin odbioru koowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é robdt w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagibkumentacji technicznej i1 specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje pgten. Decyzg o tym, czy roboty kwalifikyj sie do odbioru,
potracen czy odrzucenia dokonuje zamavg@j w oparciu o dokumentagj specyfikacje.
Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickaego jest protokot odbioru
koncowego robot spogrzony wg wzoru ustalonego przez zamagdgego. Do odbioru kicowego
wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami,
- deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materialtow zgodnych z
programem zapewnienia jadad i specyfikacy techniczn,
- karty gwarancyjne,
Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykoosangpbot zwgzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze d@pwym i zaistniatych w okresie gwaranciji, ktoryclzyrzyna
lezy po stronie wykonawcy. Odbior pogwarancyjny poemiby dokonany na podstawie oceny
wizualnej robot z uwzgbinieniem zasad opisanych przy odbiorzadawym.
9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Oferta cenowadlzie uwzgédniat wszystkie czynnici, wymagania sktadage s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej roboty w dokumentacji projektowej iespfikacji technicznej.
Szczegobtowe zasady ptatiwdoza wykonane roboty ok§la umowa.
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagderowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fTgkiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).
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bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 126zp1126),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfigh. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@3 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr, f®z.
690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkopiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568),

rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpotgeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (k.z 1992 r., Nr 92,
poz. 460 z pgniejszymi zmianami),

zarzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z ddia.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do abeh pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo EnergetyczneDklr 54, poz. 348),

rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyoych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr
10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. @0 nr 198 poz. 2042),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jesymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Ni91poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémaglowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z péniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustavwoclronie przeciwpgarowej (Dz. U. z
2003, Nr 52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady szhulkdowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenidy&tane i projektowanie.

PN-B-03264: grudzie 2002 — Konstrukcje betonoweglbetowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojmejéktowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Oblicaestatyczne i projektowanie.

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane.rilki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z Hyastalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaada i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtoWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowezelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkavym i uzytecznaci publicznej
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SST 2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

04-01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@a gruntowego, ktére zostamwykonane w ramach uksztattowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu koryta
wraz z zagszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogollne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt
1.5.

2. Materiaty

Nie wyskpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem;zynier
maoze dopygci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spekz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdawosci gruntu
podiaza.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przygipienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania iegszrzania podia,jest
mozliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podku nie mae
odbywa sie ruch budowlany, niezwkany bezpé&rednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hy

12 2016-12-20



STWIOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYNEJ
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWSCI BUGAJ

wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny spos6b zaakceptowany przezzyimera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w agistch nie wgkszych nk co
10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlriai jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadkot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, thudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtea

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga. Zaleca si, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 wyrsze ni projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukhnt podiacze na gébokas¢
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace dla
gornej strefy korpusu, w ikgi koniecznej do uzyskania wymaganyclkdmzych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
poditaza naley kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkezi wskanika zagszczenia podia (I

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa Autost Innych drég
rad i drég
korpusu ekspre Ruch cezki Ruch mniejszy
sowych I bardzo od ckzkiego
CiezKi
Gorna warstwa o 1,03 1,00 1,00

grubaci 20 cm

Na gkbokadsci od 20
do 50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
podiaza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipeam przekracza2,2.
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Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gsgrzonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przygstnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preekzenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyiniera.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtkt.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych
I zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw wykonanego koryta
I wyprofilowanego podipa

L Wyszczeq( Minimalna czstotliwos¢
p Inienie bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
Szerokd¢ 10 razy na 1 km
1
koryta
2 Rowna¢ co 20 m na kadym pasie ruchp
podiwzna
3 Rowna¢ 10 razy na 1 km
poprzeczna
4 Spadki 10 razy na 1 km
poprzeczné
Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
5 wysokaciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych dro
Uksztattow co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla
6 anie osi w planié@ autostrad i drog ekspresowych, co 100ap d
pozostatych dré
Zaggszczery w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
7 ie, wilgotnas¢ nie rzadziej ni raz na 600 Ay
gruntu poditaa
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@m nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. ROwnéc¢ koryta (profilowanego podim)
Nieréwnaici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.
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Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padto powinny by zgodne

z dokumentagj projektows z tolerancy + 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia

i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz

+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych luboej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskanik  zagiszczenia  koryta i wyprofilowanego pod& okrélony
wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

J&ili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartai modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odkszt@dceokrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania nalg badd wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podiaa powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fkmvanego
podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych
od okréglonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie dcglgikasci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie howego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:.

10. Przepisy zwazane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno
06714-17
3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
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nawierzchni podatnych i podia przez obazenie ptyh
BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwded nawierzchni
planografem i taf
BN-77/8931- Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

16 2016-12-20



STWIOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYNEJ
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWSCI BUGAJ

SST3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.04.02.01

WARSTWA ODSACZAJACA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania
i odbioru Robd6t zwgzanych z wykonaniem warstwy egapcej z piasku frakcji 0-2mm w ramach
uksztattowania terenu i budowy chodnikéw nawierzchn

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkiid.

1.3. Zakres Robot oftiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy
odsyczapcej w korycie drogi i obejmuj:

- warstwe odsiczapca pod budow konstrukcji nawierzchni

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STa ggodne z obowrzujgcymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00 " Wymagania ogolne ".

1.5. Ogélne wymagania dotygz Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogodlne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagagiolne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST.@MO0.00 " Wymagania ogolne ".
2.2. Wymagania dla warstwy agzapcej
Warstwa odgczapca z piasku powinna spetdiaastpujace warunki:
a) Warunek szczelsoi, okreslony zalenaoscia -
D15

— <5

d85
gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktore przechodzi 15%rzieuszywa na warsigwodsiczapca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktére przechodzi 85%rzignuntu podiaa,
b) warunek zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia

U=@25
diC

gdzie:
U - wskanik roznoziarnistdci,
d60 - wymiar sita przez ktére przettidc0%,
kruszywa tway@zego warstw odsiczapcs
d10 - wymiar sita, przez ktore przettid 0% kruszywa twoerego warstwy
odszapca,
oraz maliwoscia uzyskania wskaika zagszczenia (Is) warstwy ogiszapcej rownego
1,00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481 badanego zgodnie z nogm
BN-77/8931-12.
c) warunek wodoprzepuszcza$eo - warta¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadoo K’
powinna by wigksza od 8 m/dap
2.3. Materiaty do wykonania warstwy adgapce;.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy garapcej $ : piasek i woda.
2.3.1. Piasek musi spetdiaastpujace wymagania :
a) sktad granulometryczny
- zwartd¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
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- zawarté¢ frakcji < 2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

c) wskanik piaskowy wekszy niz 35%

d) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa wzorowa

e) wskanik wodoprzepuszczalgoi - 8m/dolg

Sktad ziarnowy powinien odpowiaflaastpujacy m wymaganiom :

- na sicie:

0,065 0O 8%

0,125 0+ 20%

0,250 0+ 40%

0,500 20- 80%

1,000 50+ 100%

2,000 90- 100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno byorganizowane w Sposob zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywdodtaze w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochoélzze zrodet budzacych wgtpliwosci i powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie meowydziel& zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny.

3. SPRET

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgfe zachowania wymaga
jakosciowych Robét zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do RoBgirzt
powinien by zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa:

- sprzt mechaniczny, tam gdzie m®mi& on zastosowanie,

- drobny sprzt reczny do rozktadania i profilowaniaaznego, w miejscach gdzie sgirz
mechaniczny nie ni@ mie zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wiétkozag:szczonej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do zagzczania w miejscach trudno dgstych dla innego spetu lub

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

Caty sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniagcym uzyskanie odpowiedniej jas@ Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo naley dostarczg¢ na budow w sposob przeciwdzialgy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno dyhronione przed wptywami atmosferycznymi. Transpawinien
by¢ zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,Wymaganialog’.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robdét.

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ST DM.0M®O0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Robéizgledniajac
wszystkie warunki, w jakich dulzie wykonywana warstwa ogtzapca. Podlee pod warstwy
odsiczapca powinno by przygotowane zgodnie ze specyfikad.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odszapcej.

5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy ogtzapcej powinno by rozktadane w warstwie
o jednakowej grubiwi, z zachowaniem wymaganych spadkowgedrgch wysokéciowych
I szerokdci zgodnie z DokumentagcpProjektovy.
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Roziazona warstwa powinna miegrubag¢ po zagszczeniu zgodn z Dokumentag
Projektova.

5.2.2. Zagszczenie.

Zageszczenie naley przeprowadzi bezpdrednio po rozieeniu. Jakiekolwiek nieréwrgi
lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgcie materialu, a do otrzymania réwnej wilgotroi
zag;szczonego kruszywa.

Zageszczenie nalg prowadzé po zachowaniu wilgotrioi optymalnej kruszywa, zado
osiggniccia wskanika zg:szczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzevgeBN/77/8932-12.
Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powmigostgé osuszony przez mieszanie
I napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy oglszapce,;.

Warstwa odgczapca po wykonaniu powinna By utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzomskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ¢gggady deszczuéniegu i mroz.

Koszty tych naprawasobjete cemn jednostkovd 1 m2 warstwy odgzapcej.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe Robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ Robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogblne

W czasie Robot, Wykonawca powinien prowadzdystematyczne badania kontrolne
gwarantugce zachowanie wymagaakaosci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy gasapce.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie rob6t naly prowadzt nastpujace badania:

- uziarnienie i zawartd zanieczyszcze obcych co najmniej 2 badania na jednej dzialce
roboczej i nie rzadziej nijeden raz na 600m,

- zawart@¢ zanieczyszcze organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warsiwyzy
kazdej zmianie kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy garapce]

- szeroké¢ warstwy odgczapcej z tolerangy + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku
odchylenia osi catej jezdni o max. 3 cm,

- uksztaltowanie pionowe osi warstwy =z tolerancj+ lcm i -2 cm
(1 pomiar na 25 cm),

- gruba¢ warstwy z tolerangj+ 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),

- spadek poprzeczny z toleramcj0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach
charakterystycznych tukéw poziomych ),

- zag:szczenie warstwy musi byl1,0, ( 1 badanie na 600 m2),

- wilgotnaé¢ gruntu w czasie zggzczenia z tolerangjl0% w stosunku do  wilgotho
optymalnej ( przynajmniej 2 badania nadey dziatce roboczej i nie rzadziegrjeden raz na 600
m2),

- rownas¢ podtwzna mierzona tat4 -metrovg co 20 m z tolerangj2 cm,

- spadki poprzeczne z toleramcj0,5% ( 1 pomiar na 100m ).

Poziom jakéci wykonanej warstwy odszapcej naley uzna& za zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, zpdi wszystkie wyniki bada spetniajg wymagania
podane wyej. W przypadku stwierdzenia uchyhiev wykonaniu, ldynier zaleca wykonanie
poprawek i okr@a termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1m2 prawidtowo wykonanej warstwy gdspcej o]
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grubaici jak w Dokumentaciji Projektowej. Obmiar nie aeocobejmowa jakichkolwiek powierzchni
nie zaakceptowanych przezymiera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior wykonanej warstwy odszapcej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych
w ST DM.00.00.00.

Inzynier oceni wyniki badai pomiaréw przedtoone przez Wykonawczgodnie z punktem
6.

W przypadku stwierdzenia usterek zymier ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasnystalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptatng¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy godspcej wynosi zgodnie
Zz pomiarem w terenie i Dokumentaéjrojektows oraz po stwierdzeniu jakoi Robot.

Cena wykonania Robot obejmuje :

- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,

- dostarczenie kruszywa,

- rozcielenie kruszywa,

- zagszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i aldéoratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badaidbek gruntu.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. daalo betonow i zapraw.

3. BN-77/8931-12 Drogo samochodowe.d&2zenia wskanika
zagpzczenia gruntu.

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe idjolve. Roboty ziemne.
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SST4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaathtecznej (SST) s wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru robot zgranych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego frakcji 31,5-61,5mm oraz 0-31,5mm stabilianego mechanicznie, ktore zosgtan
wykonane w ramach budowy boisk oraz chodnikéw, teafiu oraz nawierzchni

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staimiemego mechanicznie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizonamagchanicznie - jedna lub ggej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwasng nawierzchni drogowe;.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotygz materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puma SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamangtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeoravwgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& micdzy
krzywymi granicznmi pél dobrego uziarnienia podany rysunku 1.

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow

Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa
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kruszywo na 8ok oczka sita, mm
podbudowe

pomocnica (dolng warstw)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiaggta i nie mae przebiega od dolnej
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jednorazowo.
2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kru Kr Zuzel
Lp. Wyszczegol szywa uszywa Badania
nienie naturalne | tamane
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasg pomo| zasg pom| zasa| pomoc
d- | c- d- | oc-| d- | -nicza
nicz| nicza| nicz| nicz | nicza
a a a
1 Zawarté¢ |od 2l od2|od?2fod?2|od2| od?2 PN-B-06714
ziarn mniejszych ri| do {do 12| do | do | do | do 12 -15 [3]
0,075 mm, % (m/m) 10 10| 12 | 10
2 Zawarta¢ 5 10 51| 10 5 10 PN-B-06714
nadziarna, -15 [3]
% (m/m), nie wgcej
niz
3 Zawarta¢ 35| 45| 35| 40 - - PN-B-06714
ziarn nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nig
wiecej niz
4 Zawartgé PN-B-04481 [1]
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1
organicznych, %
(m/m), nie wecej
niz
5 Wskanik od [od 30| od | od BN-64/8931
piaskowy po picio-| 30 [do 70[ 30 | 30 - - -01 [26]
krotnym do do | do
zag;szczeniu 70 70 | 70
metod, | lub Il wg
PN-B-04481, %
6 Scieralngé
w  bebnie Log
Angeles
a) 35
scieralng¢ 45 | 35| 50 | 40 50
catkowita po peingj PN-B-06714
liczbie obrotéw, ni¢ 30 -42 [12]
wigcej niz 40 | 30| 35| 30 35
b)
scieralng¢
czesciowa po 1/9
petnej liczby
obrotow, nie wgcej
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niz
7 Nasgkliwos | 25| 4 3 5 6 8 PN-B-06714
¢,  %(m/m), nig -18 [6]
wiecej niz
8 Mrozoodpor PN-B-06714
nos¢, ubytek masy 5 10 5| 10 5 10 -19 [7]
po 25 cyklach
zamraa-
nia, %
(m/m), nie wecej
niz
9 Rozpad PN-B-06714
krzemianowy rela-| - - - - 1 3 -37 [10]
zawy PN-B-06714
tacznie, % (m/m) -39 [11]
nie wiecej niz
10 Zawartgc PN-B-06714
zwigzkéw siarki w 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
przeliczeniu na S§
%(m/m), nie wgcej
niz
11 Wskanik
NOSNOSCI Whes Mie-
szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni: 80| 60 | 80| 60 | 80 60 PN-S-06102
a) przy| 120| - 120( - | 120 - [21]
zagszczeniu 4 =
1,00
b) przy
zagszczeniu 4 =
1,03

.3.3. Materialy do ulepszania w&awosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzcdnych

efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniegpt@yniera.

Rodzaj i ilgs¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa& zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3.

Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
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1 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalnej,
2. rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub sgtanych do zagszczania.
W miejscach trudno daginych powinny b§ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmgateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wae zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Podbudowa powinna bByutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgesprawdzé wzorem:

B <5 (1)
d85
w ktorym:
Di;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodZ2blfarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzPe8%iarn gruntu podim,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe
odcinapca lub odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw
przenikaniu drobnych gstek gruntu, wyznaczagsz warunku:

9% <12 ()
090

w ktorym:

dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi %0 ziarn gruntu podia,
w milimetrach,

Os- umowna srednica poréw geowidkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymugca s¢ na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté&¢ parametru & powinna by
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniaodbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przeyrirera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthweia¢ nacigniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna ky od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdly nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grulé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grub@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewriay oshgniccie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skladaesi wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kaa warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedngch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Iryniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiadavilgotnaosci
optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie inapowietrzaniezelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielpa@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpocxiem robdét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy speg budowlany do mieszania, rozkladania i gsAgzania
kruszywa jest wkgiwy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatéw oraz spytz do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezAyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napvsmikiych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obegiza Wykonawe robot.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji
materiatdbw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢
bada
Min Mak
Lp. Wyszczegolnienie bada imalna | symalna
liczba |powierzchni
bada na |a
dziennej |podbudowy
dziatce |przy-
roboczej |padajca na

jedno
badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnaé¢ mieszanki 2 600
3 Zagszczenie warstwy 10 na
prébek 10000 M
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg dla kadej partii
tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa i przy kadej

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3. Wilgotndé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodaZltoleranci +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia nalgy oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 flub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego moduty, Bo pierwotnego modutu odksztatceniajést nie wegkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=

ES 2,2

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmo$vacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.

4. Wymagania dotyeze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiwzna w sposéb goty planografem albo o
20 m tay na kadym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi W co 100 m

planie®
7 Grubag¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kaej dzialcq
roboczej, lecz nie rzadziejmiaz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz

na 2000
8 Naosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach pha
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na dde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazag w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rowné&¢ podbudowy
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Nieréwnaici podiwzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaclwimpoy by zgodne
z dokumentagj projektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rd&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegyitqza
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccoe|
niz+5 cm.
6.4.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podé
Grubai¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy
- modut odksztaicenia wg BN-64/8931-02 [27] powinibg¢ zgodny z podanym
w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy

4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Po Minimalny
dbudowa Ws Maksymalne | modut odksztat-cenia
z kaznik ugiecie spezyste pod mierzony piyg o
kruszywa | zag;szczen kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
o] ials nie
wskazniku mni
Wne Nie | ejszy nk
mniejszym
niz 40 50 od od
, % kN kN pierwszega drugiego
obcigzenia| obcigzenia
E: E;
60 1,0 1.4 1,6 60 120
80 1,0 0 0 80 140
12 1,0 1,2 1,4 100 180
0 3 5 0
11 1,2
0 0

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuyicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny lbynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci
co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie gszrzone. Dodanie nowego materialu bez
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spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jezeli szerokéc¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzejylezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé do potowy szerokixi pasa
ruchu, dotagenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgm grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedniicbokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wélgiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezfine do zapewnienia wymaganefnaosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcakpalowy tylko wtedy, gdy
zanizenie ndnosci podbudowy wyniklo z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawc
podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentuaimapraw poditaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zag:szczenie roztmonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntu
1. 04481
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
2. 06714-12 zawartdci zanieczyszczeobcych

31 2016-12-20



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

STWIOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYNEJ
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWSCI BUGAJ

PN-B-
06714-15
PN-B-
06714-16
PN-B-
06714-17
PN-B-
06714-18
PN-B-
06714-19
PN-B-
06714-26
PN-B-
06714-28
PN-B-
06714-37
PN-B-
06714-39
PN-B-
06714-42
PN-B-
06731

PN-B-
11111

PN-B-
11112
PN-B-
11113
PN-B-
19701
PN-B-
23006
PN-B-
30020
PN-B-
32250
PN-S-
06102
PN-S-
96023
PN-S-
96035
BN-
88/6731-08
BN-
84/6774-02
BN-
64/8931-01
BN-
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
skiadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.
ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.
wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania.
nasgkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.
mrozoodpornéci metod, bezpdrednp

Kruszywa mineralne. Badania.
zawartdci zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.
zawartdci siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania.
rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania.
rozpaduzelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
scieralngci w bebnie Los Angeles

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy.
Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowyclzwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaytlu.
Sktad, wymagania i ocena zgodob

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i
zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje  drogowe. Podbudowa i
nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe.
wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
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64/8931-02 odksztatcenia nawierzchni podatnych i tqed
przez obcizenie ptyh

28. BN- Drogi samochodowe. Pomiar rowico
68/8931-04 nawierzchni planografem i at

29. BN- Drogi samochodowe. Pomiar ggi
70/8931-06 podatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN- Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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SSTS

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01

WARSTWA KONSTRUKCYJNA i OD3,CZAJACA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegj wymagania dotycice wykonania
i odbioru Robot zwjzanych z wykonaniem warstwy eggapcej piasku , podbudowa z kruszywa
granulacji 4-31,5mm oraz nawierzchnia z piasku ahdgo bez zawaloi czesci pylastych i itbw o
frakcji od 0,2 -2mm z atestem PZH pod piaskiem maagrowtoknina 50gr/m2
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres Robot oftiych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy
odsyczapcej w korycie boisk i obejmuij:
- warstwe odsiczapca pod budow konstrukcji nawierzchni
- nawierzchnia z piasku ptukanego bez zawaitozgsci pylastych i itdw o frakcji od 0,2 -2mm
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowzujgcymi polskimi normami i ST

DM.00.00.00 " Wymagania ogélne ".
1.5. Ogodlne wymagania dotyg®e Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymaaagiolne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST.@MO0.00 " Wymagania ogolne ".

2.2 Nawierzchnia z piasku ptukanego bez zawertozsci pylastych i itow o frakcji od 0,2
-2mm-+agrowtdknina czarna 50gr/m2
2.3. Wymagania dla warstwy agtzapcej

Warstwa odgczapca z piasku powinna spehdiaastpujace warunki:
a) Warunek szczeldoi, okrelony zalenoscia -

D15
E <5
gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktére przechodzi 15%rzieuszywa na warstnwodsiczapca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktére przechodzi 85%reignuntu podiga,
b) warunek zagszczalnéci, okreslony zalenoscia
U= deo >5
dic
gdzie:
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U - wskanik roznoziarnistgci,
d60 - wymiar sita przez ktore przedidcc0%,
kruszywa tway@zego warstw ods;czapcs
d10 - wymiar sita, przez ktore przedidl 0% kruszywa twoerego warstwy
odszapcs,
oraz maliwoscig uzyskania wskanika zagszczenia (Is) warstwy ogiszagcej réwnego 1,00

wedtug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481addénego zgodnie z nogm BN-
77/8931-12.

c) warunek wodoprzepuszczabeod - wartag¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadob ,K”

powinna by wicksza od 8 m/dap

woda.

2.4. Materiaty do wykonania warstwy adgapce;.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy gmrapce] @ : kruszywo ,piasek i

2.3.1. Kruszywo oraz piasek musi spetmastpujace wymagania :
a) sktad granulometryczny
- zwartd¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawartéc¢ frakcji < 2 mm - do 10%
b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
c) wskanik piaskowy wekszy niz 35%
d) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa wzorowa
e) wskanik wodoprzepuszczalgoi - 8m/dolg
fpiasek ptukany bez zawa#t czgsci pylastych i itdw o frakcji od 0,2 -2mm

Sktad ziarnowy powinien odpowiaélaastpujagcy m wymaganiom :
- na sicie:

0,065 0 8%

0,125 0 + 20%

0,250 0 + 40%

0,500 20-80%

1,000 50+100%

2,000 90-100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno byzorganizowane w sposéb zabezpiegzajje przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywdtodize w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochoélzze zrédet budacych watpliwosci i powinna

odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie meowydziel& zapachu gnilnego oraz nie
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powinna zawier@zawiesiny.

3. SPRET

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych Roboét zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do RoBgirzt
powinien by zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa:

- sprzt mechaniczny, tam gdzie m®mi& on zastosowanie,

- drobny sprzt reczny do rozktadania i profilowaniagaznego, w miejscach gdzie sgirz
mechaniczny nie ni@ mie zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wiétkozagsszczonej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do zagzczania w miejscach trudno dgstych dla innego spetu lub

- inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniagcym uzyskanie odpowiedniej jas@ Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo naley dostarcz¢ na budow w sposob przeciwdzialggy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno dyhronione przed wptywami atmosferycznymi. Transgpamwinien
by¢ zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,Wymaganialog’.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robdét.

Ogolne warunki wykonania Robdét podano w ST DM.OMO0 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Rob@izgledniajgc
wszystkie warunki, w jakich dulzie wykonywana warstwa ogtzapca. Podlee pod warstwy
odsyczapca powinno by przygotowane zgodnie ze specyfikabj.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odszapcej.

5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy ogtzapcej powinno by rozkladane w warstwie
o jednakowej grubii, z zachowaniem wymaganych spadkowgedrgch wysokéciowych
I szerokdci zgodnie z DokumentacpProjektovy.

Roziazona warstwa powinna miegrubag¢é po zagszczeniu zgodn z Dokumentag)
Projektowvy.

5.2.2. Zagszczenie.

Zagszczenie nalegy przeprowadz bezpdrednio po rozteeniu. Jakiekolwiek nieréwrsoi
lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky wyrOwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub uswgcie materialu, a do otrzymania réwnej wilgotroi
zagsszczonego kruszywa.

Zageszczenie naley prowadzé po zachowaniu wilgotrsgi optymalnej kruszywa, zado
osiggniccia wskanika zg:szczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzevgeBN/77/8932-12.
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Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powmigostgé osuszony przez mieszanie
I napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy oglszapce;.

Warstwa odgczapca po wykonaniu powinna By utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzomskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich gglady deszczuéniegu i mroz.

Koszty tych naprawasobjcte cemn jednostkovd 1 m2 warstwy odgzapcej.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe Robdét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ Robat.

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogblne

W czasie Robét, Wykonawca powinien prow&daystematyczne badania kontrolne
gwarantujce zachowanie wymagaakasci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy gxsapce.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie robo6t naky prowadzt¢ nastpujace badania:

- uziarnienie i zawart@ zanieczyszcze obcych co najmniej 2 badania na jednej dziatce
roboczej i nie rzadziej nijjeden raz na 600m,

- zawart@¢ zanieczyszcze organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwyrzy
kazdej zmianie kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy ggrapce|

- szeroké¢ warstwy odsgczapcej z tolerangg + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku
odchylenia osi catej jezdni o max. 3 cm,
- uksztattowanie pionowe osi warstwy z toleranejlcm i -2 cm (1

pomiar na 25 cm),

- gruba¢ warstwy z tolerangj+ 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),

- spadek poprzeczny z toleram€],5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach chargktgcznych
lukéw poziomych ),

- zag:szczenie warstwy musi byl1,0, ( 1 badanie na 600 m2),

- wilgotnosé gruntu w czasie zggzczenia z tolerangjl0% w stosunku do  wilgotda optymalne;j

( przynajmniej 2 badania naidej dziatce roboczej i nie rzadziegneden raz na 600 m2),

- rownas¢ podtwzna mierzona tat4 -metrowg co 20 m z tolerangj2 cm,

- spadki poprzeczne z toleramcj0,5% ( 1 pomiar na 100m ).

Poziom jakéci wykonanej warstwy odszapcej naley uzn& za zgodny z wymaganiami normy
BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jeli wszystkie wyniki bada spetniaj wymagania podane
wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybiev wykonaniu, laynier zaleca wykonanie poprawek i
okresla termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostlk obmiaru jest 1m2 prawidiowo wykonanej warstwy gudspcej o]
grubaici jak w Dokumentaciji Projektowej. Obmiar nie meocobejmowa jakichkolwiek powierzchni
nie zaakceptowanych przezymiera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonanej warstwy odszapcej dokonywany jest na zasadach odbioru opisany&8Tw
DM.00.00.00.
Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw przedtzone przez Wykonawczgodnie z punktem 6.
W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania
a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalongrminie.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ptatnég¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy godapcej wynosi zgodnie
z pomiarem w terenie i Dokumentaéjrojektows oraz po stwierdzeniu jakoi Robot.
Cena wykonania Robo6t obejmuje :
- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,
- dostarczenie kruszywa, i piasku
- rozcielenie kruszywa i piasku
- zag:szczenie kruszywa i piasku
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i falddoratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badaidbek gruntu.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. daao betonow i zapraw.
3. BN-77/8931-12 Drogo samochodowe. ©@zeaia wskanika zagszczenia gruntu.
4. 4.BN-72/8932-01 Budowle drogoweidjowe. Roboty ziemne.
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SST6

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05-03-23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ , OBRZE ZA,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr.6i8cm nawierzchni poliuretanowej, @baz 6x20cm, krawzniki 15x30cm, mata
przerostowa
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot azanych z
wykonywaniem z kostki brukowej betonowej gr.6i8cnawierzchni poliuretanowej, obrza
6x20cm, krawzniki 15x30cm
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawutiwoch warstwach pgtzonych ze
soly trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate olkilenia podstawowe ags zgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robdét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt
1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej i ptyt aurowych
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobatimecznej.
2.2.2. Wyghd zewrgtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathpwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomych do ruchu
samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni z ptyt azurowych.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- na dlugdci  +3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- na grubéci  +5 mm.

2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie
Wytrzymata¢ na sciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza nt 60 MPa.
Dopuszczalna najpsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza
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niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tédc).

2.2.5. Nagjkliwosé

Naspgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wigccej niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna Wpadana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamsia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:

- probka nie wykazujeghkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzyma& prébek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
Wynosk nie wiecej nz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bratgoh
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej nt ,32,5”. Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno Byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatmnych parametrach wymaganych dla produkowanegowyro
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosujec silodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikow, zgodnie z receplaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatgé, mniejsa
nasikliwos¢ i wiekszg odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate zabarwienie. Powinny tocby
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugdzenia ukladajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stmcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaieich ulaenia.
Urzadzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, mima wykorzystd do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyrOwnania podsypki z piasku mma stosowa mechaniczne ugzlzenie na

42 2016-12-20



STWIOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYNEJ
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWSCI BUGAJ

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub keanikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ublael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalai betonu min. 0,7 R, kostki przesane § na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w faji i spina tdama stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtge

Podiae pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,nawierzchng z kostki brukowej
przeznaczosm dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegohtu samochodowego, mta
wykonywa bezpdrednio na podtu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym diery
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny izabezpieczony przediutlskmi
przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zag:szczeniem podi@a”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni z kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagprojektows.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olegenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, maée stanowd:

- grunt ulepszony posp&@k odpadami kamiennymi,zuzlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickzare,

- podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okilnej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami ckvaymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudow
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek @nwych mana stosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lubne typy krawznikbw zgodne
z dokumentagj projektows lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukch

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, iiwve jest utaenie
dowolnego wzoru - wczeaiej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zagitowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
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migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowane]
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevegibratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agz&niem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkié$rodka ijednocz&nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgm@ietgnacji - mae by zaraz oddana do
ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigj$SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigde¢ od producenta wynikdw
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca s aby do badania wytrzymdid na sciskanie
pobierd 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok&. 600 nt powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj
projektowy i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodaoz dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychv
polega na stwierdzeniu zgodiwowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownéci podtuzne

Nieréwnasci podtwzne nawierzchni mierzone #atub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny ¢bygodne z dokumentacj projektowg
z tolerancy + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
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Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szeroka¢ nawierzchni nie mee r&nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0
cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkodrukowe,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w plkd byty
przeprowadzone nie rzadzieprl razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz ydzie tam, gdzie poleci hynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe

kostki brukowe.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiam,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgsi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwazane
Normy
1. PN-B- Materiaty kamienne. Oznaczenieieralngci
04111 na tarczy Boehmego
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2. PN-B- Beton zwykty
06250

3. PN-B- Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
06712

4, PN-B- Cement. Cement powszechnegozytiyu.
19701 Skiad, wymagania I ocena zgaano

5. PN-B- Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
32250 Zzapraw

6. BN- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

80/6775-03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

7.1 BN- Drogi samochodowe. Oznaczenie wakia
2.2 68/8931-01 piaskowego
01
6
8 BN- Drogi samochodowe. Pomiar rowioo

68/8931-04 nawierzchni planografem i at
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SST7

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 36500000-6

ELEMENTY PLACU ZABAW, SILtOWNI ZEWNETRZNEJ
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1. Wstep
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wyposaenia elementéw placu zabaw, sitowni zetvmnej i street workout
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumepizetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w ramachldary jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agji technicznej dotyege zasad
prowadzenia nagpujacych robot:
dostarczenie i montarzagdzen elementéw sitowni zewgtrznej
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Technologia wykonania rob6t wynika powinna 2z dokumentacji Projektowej
Zamawiajcego,
szczegotowych instrukcji producentow, wytycznyclB)Dgolnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz WarunKbechnicznych Wykonania i Odbioru
robot
budowlano — montawych.
2. Materiaty
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialaza spetnienie wymaggakasciowych
Materiatow uytych do realizacji robot.
2.1Urzadzenia elementéw sitowni zewtnznej lub inne
rownowane
Projektowane elementy sitowni zegtrznej

Sitownia zewretrzna
Projektowane elementy placu zabaw, sitowni zgvemej:

1. Zestaw zabawowy Olka - sztuk 1

. Zestaw zabawowy Karolina Mini - sztuk 1
. Hitawka wahadtowa podwadjna - sztuk 1
. Hustawka bocianie gniazdo - sztuk 1\

. Karuzela huragan - sztuk 1

. Kiwak skuter - sztuk 1

. Kiwak auto - skuter 1

. Piaskownica kwadratowa - sztuk 1

. Urzdzenie fitnes Narciarz - sztuk 1

10. Urzdzenie fithes Wyciskanie siegiz- sztuk 1
11. Urzdzenie fitnes Motyl - sztuk 1

12. Urzdzenie fithes Rowerek - sztuk 1

13. Urzdzenie fitnes Wiglarz - sztuk 1

14. Urzdzenie fithes Twister - sztuk 1

© 00N O Ol W DN

Konstrukcja néna uradzex zabawowych wykonana profili stalowych 80x80, oaywinych
cynkoprimem, malowanych proszkowo. Elementy peingmetniagce oraz dachy wykonane z piyty
HDPE. tacuchy ze stali nierdzewneylizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy
metalowe uchwytow, rurek i pgezy keda wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo
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Elementy linearnedala wykonane z lin polipropylenowych o gr min. 16 mnmdzeniem stalowym,
pofaczone elementami ozdobnymi HDPE. Podesty i schotétprstrukcji samonimej, powlekane
materialem antypdizgowym. Wszystkie urmzenia leda osadzone w gruncie w fundamencie
betonowym za pomackotew ze stali ocynkowanej. Fundament zhginy na min.60cm, beton
min.C12/15 (B15). SzczegOtowy opis widzen zawierag karty techniczne deézone do
dokumentacji.

Wszystkie urzdzenia zabawowe ¢ba posiadaty aktualny CERTYFIKAT WYDANY
PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTHKE potwierdzajce zgodné tych uradzen z nornmy PN-
EN 1176:2009. Wykonawca winien przedstawinwestorowi kpl. ww dokumentow przed
podpisaniem umowy, na etapie oferowanisgdza.

Wskazane w  projekcie  wdzenia opisano w celu wskazania j&to
I parametrow oczekiwanego przedmiotu zaméwieniawlzku z powyszym Wykonawca dnzie
mogt zamontow& urzadzenia rownowzne w stosunku do projektowanych rozmén pod
warunkiem zastosowania materiatow i adzen rOwnowanych o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niokreslone w zagcznikach.

Z uwagi na ograniczone miejsce stref bezpidsiea - dopuszcza i odchylty
w_wielkosci urzadzen zabawowych od planowanych rozwan jednak nie wicej niz +/- 3%.
Wykonawca oferujcy urzzdzenia inne i projektowane winien jest dg@zy¢ do oferty szczegotowe
karty techniczne opisgge szczegotowe parametry techniczne, wiglawe, zwymiarowane rzuty,
wizualizacje oraz wykaz funkcjonalém oferowanych urgdzen.

W takim przypadku nafy przedstawd Inwestorowi koncepe¢j zagospodarowania terenu z
naniesionymi proponowanymi rozyzianiami uwzgjdniapgc wielkos¢ stref bezpieczestwa oraz
wykazupc, iz zmiana nie spowoduje nachodzeniesiref bezpieczestwa.

Na urzdzeniach naley zainstalowa tabliczki zawierajce dane producenta, nagw
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktorej éamrzdzenie zostato wykonane.

Konstrukcja néna urzdzen zewrgtrznej sitowni wykonane z profili stalowych
zamknetych. Metalowe elementy ocynkowane i malowane dgarbdporra na warunki
atmosferyczne. Podstopnice wykonane ze stali nésvdej. Zakaéczenia rur isrub ostongte
zalepkami PCV. Siedziska i oparcia asdzer z tworzywa HDPE. Wszystkie wdzenia osadzone
w gruncie w fundamencie betonowynelgbkasci min.50cm, beton min. B20 — wymiary zgodnie z
zaleceniami producenta.

SzczegOlowy opis, wymiary wdzen i stref bezpiecaestwa zawieraj karty techniczne
dofaczone do dokumentaciji.
Wszystkie urzdzenia sitowni zewgtrzne| powinny posiadaaktualny CERTYFIKAT WYDANY
PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTHKE potwierdzajce zgodnéé tych uradzen z nornyg EN
16630:2015Wykonawca winien przedstagvinwestorowi kpl. ww dokumentéw przed podpisaniem
umowy, na etapie oferowania gdze.
Z uwagi na ograniczone miejsce stref bezpigstea - dopuszczagodchyty w wielkdci urzadzen
zabawowych od planowanych rozwen jednak nie wicej niz +/- 3%. Wykonawca oferagy
urzadzenia inne i projektowane winien jest dgizy¢ do oferty szczeqgdtowe karty techniczne
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opisupce szczegotowe parametry techniczne, wiglawe, zwymiarowane rzuty, wizualizacje oraz
wykaz funkcjonalnéci oferowanych urgdzen. W takim przypadku naly przedstawd Inwestorowi
koncepcg zagospodarowania terenu z naniesionymi proponomvanyzwigzaniami uwzgidniajgc
wielkos¢ stref bezpieczestwa oraz wykazygp, iz zmiana nie spowoduje nachodzenie siref
bezpieczéastwa.

Na uradzeniach naley zainstalowd tabliczki zawierajce dane producenta, nagw
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktorej daorzdzenie zostalo wykonane. Elementy
sitowni zewrgtrznej powinny zawieratabliczki z instrukej obstugi.

3.0Sprzet
Wykonawca zobowgzany jest stosowasprzt, ktdry gwarantowéabedzie wymagana jakd
oraz terminow&¢ wykonywanych robot.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie
Wptyng niekorzystnie na jakéé przewaonych uradzen.
Podczas transportu materiatdw po drogach publidziygkonawca powinien przestrzeéga
obowigzujgce ograniczenia oddnie obcyzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia
Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt.
5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowa oraz za jako
Wykonywanych robot, za ich zgodétoz dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol@gakrobdt i jak@ci materiatow.
7. Obmiar robot
Umowa ryczattowa.
8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicinw roboty
Podlega odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoayprdziale Wykonawcy

8.2. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét gz@inych z usugciem wad stwierdzonych przy
Odbiorze kacowym Odbiodr ostateczny powiniendgilokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzglnieniem zasad odbioru kcowego.

9. Podstawa ptatndci

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost&
obmiarows ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych

PN-EN 1176-1:2009 -Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie -¢&z1: Ogolne
Wymagania bezpiecastwa i metody badan
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SST8

SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45432120-2
WYKONANIE UZUPELNIENIA NAWIERZCHNI
TRAWY NATURALNEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem uzupetnienia nawierzchni z yraaturalnej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowpk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej

2. Materiaty

Trawa naturalna do uzupetian

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinmy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrag stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania dotygze wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy uzupetnieniu trawnikéw na gruncie nasypowknaweznik/obrzeze powinno

znajdowa sie 2 do 3cm nad terenem,

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a nagbnie

watem - kolczatk lub zagraki,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najg) do potowy wrzénia,

- hasiona traw wysiewane @ ilosci od 1 do 4kg na 100mz2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu

ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych wabunétla podsjkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczajkmazna juz nie stosowawatu
gtadkiego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatbw powinna kiy potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatdw, ktorych éadavosci nie
odpowiadai wymaganiom__technicznym. Nie nalyy stosowd rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnéciowych). Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarovy roboét jest m

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbior materiatdbw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentag
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z z@wiadczeniem o jakdi
wystawionym przez producenta — powiniert loy zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym.

9. Podstawa ptatngci-umowa ryczattowa

10. Przepisy zwgzane

PN-74/B-30175
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SST9
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtecznej [ST} § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem konstrukgelbetowych : podbudowy B10,
tawy zelbetowe B20, stopy betonowe fundamentowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postampracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej [SST) stonowanej jako dokument przetaygl kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

Znaczy to, t projektant sporgdzagcy dokumentagj projektows i odpowiednia szczegétowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtidwlanych mée wprowadzéa do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lfeislania, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgtniagce wymagania

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy
wszystkich czynnéci magcych na celu wykonanie rob6t zmanych z:

- zamoOwienie gotowej mieszanki betonowej w betamia

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem, e

- uktadaniem | zaggzczaniem mieszanki betonowej

- piekgnacp betonu,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej S 2godne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogd@rtake podanymi pomej:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich skladnigized zwazaniem betonu. Zaczyn
cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow ralngch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora, zdolna jesitam¢ beton, do jego masy
w stanie suchym,

Stopien wodoszczelngei  symbol literowo-liczbowy klasyfikacy beton pod wzgbem
przepuszczalrici wody.

Stopiehn mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy klasyfikacy beton pod wzghbem
jego odpornéci na dziatania mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B102® klasyfikupcy beton pod wzgbem
jego wytrzymaitdci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowasn R w
MPa.

Wytrzymatag¢ gwarantowana, betonu né&ciskanie R - wytrzymalo z 9 5-proc,
prawdopodobigstwem uzyskana w wyniku badania s@askanie kostek szZeiennych o boku 150
mm i wykonanych i przechowywanych i badanych zgedmormy PN-B-06250,

1,5, Ogolne wymagania dotyae robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékonateriatow i wykonywanych robot oraz za
zgodnd¢ z dokumentacja projektaw ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wyanégy
dotyczce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagidne" pkt 1,5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygza materiatdw, Ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkc 2.

Wymagania dotycgee jakdci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie normy.

2.1. Skkadniki mieszanki betonowej zapewnia betomgaw zalenosci od klasy betonu
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2,2 Beton B10 na podbudowy

2.3 Beton konstrukcyjny B20

2.4. Beton B25 konstrukcyjny

-Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych izymieryjnych musi spetntanastpujace
wymagania:

- nasgkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,

- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymati nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zami@ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250,

- wodoszczelon@-wicksza od O.SMPafWwo),

- wskanik wodno-cementowy (wc) - ma éynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nognFN'B-06250 tak, aby
przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania prze;
wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala latoonam Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowch powinné g rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie komesygt mieszanki przeprowadza giodczas
projektowania jej sktadu i nagtnie przy wytwarzaniu,

Dopuszcza gidwie metody badania:

- metoda VeBe,

- metoda Stzka opadowego.

Rd&znice pom¢dzy zawaong konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrdonymi
w normie FN-B-06250

nie mog przekraczé&

- +20% wartdci wskanika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy-B?06350) trzeba dokoka
aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji plastyczne dogassz¢ na budowie pomiar przy pomocy ska
opadowego.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dwufazowego typu spgti zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory mysmie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinnosle odbyw#& wytacznie w- betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarat stosowania
mieszanek wol napadowych}.

Do podawania mieszanek nafe stosowéd pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek . plastycznych. Doe¢gagzania mieszanki betonowej nglestosowa
wibratory

4. TRANSPORT

'‘Ogollne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7
Wymagania ogolne” pkc4.

Transport mieszanki betonowe] nale wykonywa przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). §o ,gruszek" naley dobr& tak, aby upewi wymagag
szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodwad@nie | uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT -

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CBV09000-7 ..Wymagania ogoélne”
pkc5h.

Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do aieofip projekt organizacji |
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harmonogram robot

uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.

5.1, Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu | dokumentacji konsysteragkceptowanej przez Inspektora
nadzoru obejmyggej

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposbb transportu mieszanki betonowej,

- kolejna¢ i sposéb betonowania

- wskazanie przerw roboczych | sposolgzenia betonu w tych przerwach, sposob
pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji deskowania),

-- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ Wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowania, a w szczegd&loio

- prawidiowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp,,

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia, zgodforzednych r projektem,

- czyst@¢ deskowania oraz obeditowkiadek dystansowych zapewniegych wymagas
wielkos¢ otuliny przygotowanie powierzchni 1-ietonu uprzedmitozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidtowa¢é wykonania wszystkich robot zanikaych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, Itp.,

- prawidtowad¢ rozmieszczenia i niezmiensto ksztattu elementow wbudowanych w
betonovg konstrukcg

(kanatéw, wpustow,gezkow , rur lep.),

- gotowa¢ sprzitu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Pobory betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1
PN-B-0625t.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potz@nego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyve& wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory mezapewnrd zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgowagowe a doktadrigig-+2% -
przy dozowaniu cementu i wody.

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mle¢ aktualnaswiadectwo legalizacji-

Mieszanki betonowej nie natg zrzucg z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktég spada. W' przypadku, gdy wysdkora jes¢ wigcksza, nalgy mieszank podawé za
pomoa, rynny zsypowej do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0
m)

\V wyjatkowych przypadkach dopuszczi@ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewniennperatury mieszanki betonowej +20<'C w
chwil] uktadania | zabezpieczenia uformowanego eletm co najmniej 7 dni, Temperatura
mieszanki baronowej w chwil opidiania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

szej nz +5C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania rozpegz
pielegnacg betonu | prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagn8irazy na
dolx).

Przy temperaturze otoczenia 10C izszej beton nalg/ polewa w ciggu pierwszych 3 dni
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co 3 godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngsthe dni co ; 3 razy na deb

Woda stosowana do polewania. betonu powinna sgelyemagania normy PN-B-32350.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ byhronione przed uderzeniami
przynajmniej do

Chwili uzyskania przez niego wytrzymaep nasciskanie co najmniej15 MPa,

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uj nasgpujace wymagania

- wszystkie betonowo powierzchnie maidzy¢ gtadkie | réwne, bez wybrzuszeonad
powierzchng

- peknigcia | rysy g niedopuszczalne,-

- réwnai¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuké i wgtcbienia nie powinny bywieksze nk 2 nim,

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lyszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykpenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskowanalery wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za
pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukiojektu (ustroju nénego, podpor)
naleey wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apramego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymakeziowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki;

- zapewnia odpowiedni sztywnda¢ | niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnid jednorodna powierzchgbetonu.

- zapewnia odpowiedn szczelnéc..

- zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- 'Wykazywda odpornd¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych

Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki lub z desek iglastych Il lub IV klasy
minimalna grubé&¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane dgefga na wpust i pioro.
Styk, gdzie nie mimna zastosowa pofgczenia na piéro i wpust, nale uszczelni tasmami z
tworzyw sztucznych albo plankNalezy zwrocie szczegoinuwag na uszczelnienie stykoseian z
dnem deskowania oraz stykow deskavoelek i poprzecznie.

6. KONTROLA JAKO SI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt6,

6.L Badania, kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcja mglew trakcie
betonowania pobieraj probki kontrolne w postacitkksszéciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej ni:

- 1 prébka na <100 zarobdéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera si losowo w okresie betonowania, a wrpsie przechowujesle,
przygotowuje i bada w okresie 23 dni zgodnie z npRN-B-OG350.

Jezeli prébki pobrane i badane jak 9] wykaza wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla
danej klasy betonu

nalezy przeprowadzi badania prébek wyetiych z konstrukcji-

Jezeli wyniki tych bada beds pozytywne, Co beton natp uzna& za odpowiadary
wymaganej klasie betonu>

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaiobetonu nasciskanie po 28 dniach
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dojrzewania, dopuszczacsiv uzasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie piiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wyrzydatbetonu naciskanie
w okresie krétszym ri28dni,

Dla okrelenia nasiakliwéci betonu nal&)' pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazdkeazowo przy zmianie skladnikow betonu,
sposobu ukfadania | zeggczania po 3 probek o ksztalcie regularnym lulprdbek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nogn?N-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych | batlev okresie 28 dni zgodnie
z normy FN-B-0@a60>

Nasgkliwos¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporn@i betonu' nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekiaz dtazdorazowo przy zmianie skiadnikéw |
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularmyetinimalnym wymiarze boku lurednicy
probki 100mm. Probki naky przechowywé w warunkach laboratoryjnych | bade okresie 90 dni
zgodnie z norrmp PN-B'06250-Zaleca si bad&g mrozoodporn& na prébkach wyetych z
konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy FO&E50 liczba prébek reprezenitg
dana, partia betonu me byt zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopi@ wodoszczelngci sprawdza s pobieragc co najmniej jeds faze w
okresie betonowania obiektu orazzé#arazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonyiaa
betonu po 6 prébek regularnych o gabarycie niksdej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 min>

Probki przechowywa nalezy w warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni Wg
normy FN-B-0625D,

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidg@mnnormy FN-B-06250, takie gromadzenie,
przechowywanie | okazywanie

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CF\M8B00-7 ,Wymagania ogolne" pkt
7,

7J, Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do ol#ima llgci przedmiarowej
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8, ODBIOR ROBOT

"Ogolne zasady odbioru robot padano w ST Kod CPR08B00-7 ,Wymagania ogolne" pkt
8,

8.1. Zgodnéc robot z; dokumentagjprojektowy i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacja projekipvepecyfikacy
techniczi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robot ;.zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w d#enoudowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja

projektowi i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru Kowgniu robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréda pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez lkispa nadzoru,

8.3. Odbiodr kacowy

59 2016-12-20



STWIOR - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYNEJ
(MIEJSCA INTEGRACJI) W MIEJSCOWSCI BUGAJ

Odbior kacowy odbywasle po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzer
dzienniku budowy zaki@zenia rob6t betonowych | spetnienie warunkéw defggch tych robot
zawartych w umowie.

9, PODSTAWA PLATNOSC

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano. wg ST Kod CPV 45000000-
7, Wymagania ogoélne" pklo9.

9-1. Cena Jednostkowa uwedsia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczysuene
przygotowaniem i transportem mieszanki,
utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacp
wykonanie przerw dylatacyjnych
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych wotéw, jak rownie¢ osadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp,,

- rozbidrk deskowali rusztowai pomostow

- oczyszczenie stanowiska prac t ugaig, zlgdnych materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. I. Normy

FN-B-D1B01 Konstrukcje betonoweélbetowe. Podstawy projektowéa-

PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna i materiatdbwwdrepodobnych. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

Materity,

PN-S-1004 O PN-S-10042

FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-E-B FN-N19G-6 PN-&-04320
PN-E N 934-2 PN-EN 480-1

PN-EN 480-2 PN-EN 480-4

PN-EN 430-5 PN-EN 4S0-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10

PN-EN 480-12

FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261

PN-B-062G2

PN-B-14501 PN-B-OG712

PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7I48-EN 933-1

PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G

PN-E-0671434 PN-B-32250

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie ceclchmych i wytrzymaitéciowych,

FN-C-04&41 Woda kcieki. Oznaczenie suchej pozost&ip pozostatéci po praeniu,
straty przy praeniu oraz substancji rozpuszczonych, 5(ibsBmuzpuszczonych mineralnych |
substancji rozpuszczonych lotnych,

PN-0465402 Wodascieki.

PN-C-045G602 Woda -Badania zawacicsiarki i jej zwhgzkéw. Oznaczanie siarkowodoru .

PN-C-0456603 Woda kcieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwgzkdw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych

PN-C-04GOO00 Woda cieki. Badania zawarfoi chloru i jego zwizkéw oraz
zapotrzebowania chloru,

'FM-C-0462'303 Badania zawaftd cukréw. Oznaczanie cukréw rozpuszczonych i skrob

PN-D'96000 Tarcica iglasta ogolnego przeinaiezen

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowynoiae iglaste. Wymagania i badania,

PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Tenogia,

Pr-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszd2edstawowe nazwy | oldlenia.
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PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowy@golne wymagania i badania oraz
eksploatacja,

PN-130-90a0 (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. mNyrdotycace zarzadzania i
zapewnienie jakgi.

10.2,Inne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed karkanstrukcji betonowych4elbetowych,

-3GB9"1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoprzy zastosowanie dodatkow
mineralnych,
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SST10
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
CPV 45262522-6
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegodtowe] specyfikamihtézznej § wymagania dotycge
wykonania i odbiorgcian z materiatdw $ciany cokotowe altany z cegty petnej gr 12cm.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowpmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynn&i umaziwiajace i
majgce na celu wykonanie muréw zeytrenych i wewgtrznych obiektow .

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgod§to z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2,3.a Bloczki z betonowe gr. 25cm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zaprawe naley przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczelnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicBy/gbd warunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@lzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna seegago, ktére powinno tworgyednolit i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzuaeych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu posiadajcego aktualne
dokumenty dopuszczgje go do pracy.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinoy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegmzania i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgeédina rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

¢) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Przy murowaniu zwlaszcza w okresie letnim, malbloczki przed uteeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie..

5.1. Mury, z cegiet bloczkéw

5.1.1. Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaneéai¢ nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruiéo
maksymalna nie powinna przekraéZ®d mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw W s$cianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materiaty bloczki betonowe

Przy odbiorze bloczkow, naie przeprowadzi na budowie:

* sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na Zaséamargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci ceglty przez prabp dorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladoly, naley kontrolowa jej mark
i konsystengj w sposob podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robdét murowych powiniencsbdby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstay do odbioru robdét murowych powinny stanéwinastpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéxi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugdow

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robaiikaacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykeane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obiie niniejsa SST podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena ryczattowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnteriatdw

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badareg pdbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Blobekonowe

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgteagodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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STT11
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i pheja:

1. wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),

2. korytowanie pod kostkbetonovg

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodio z
Dokumentacj Projektovg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje deiiyez proponowanegozrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialtdwodpowiednie swiadectwa bada
technicznych i laboratoryjnych oraz probki do zatsizenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmdta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgst
robot..

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grpnzydatne do budowy nasypéw mog
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, g@anetvi nadmiar olgtosci roboét ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem objosci
robot ziemnych, zostaly za zgpdnspektora nadzoru wywiezione przez Wykonavpoza teren
budowy z przeznaczeniem innynmzrbudowa nasypow lub wykonanie prac g¢pgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia roOwnoiawveej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaara.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nyaldo obowizkdédw Zamawiajcego, o
ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzorozennakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyokgtinvynika jedynie z powodu zamarznia
lub nadmiernej wilgotni.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w agci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji

Do wykonania robot rozbiérkowych oraz usgoia gruzu nalgy uzywac:

. narzdzia kczne (topata , szpadel , kilof, wiadra )
. taczki
. samochody samowytadowcze

. koparki przed , lub podsbierne

. spychacz gsienicowy

* ubijaki mechaniczne;

» zageszczarki wibracyjne;

. samochody samowytadowcze

Sprzt stosowany do robét ziemnych powinien¢tsprawny i zaakceptowany przez iy
techniczne Inwestora
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4. TRANSPORT

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powmnt dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odl&gto
transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajcio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerzdu).

Uzywane pojazdy poruszge s¢ po drogach publicznych powinny spelhiswymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano wedzi pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikaciji.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych nglevykona nastpujace prace
przygotowawcze:

* wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy;

* przeniesienie kolidarych z projektem podziemnych sieci i gnizex statych lub
tymczasowych,;

* usuniecie drzew, krzewow i innychstimnosci (inwestor powinien posiadaezwolenie
z OchronySrodowiska na wyegicie drzew);

» rozbidrka istnigjcych obiektow budowlanych i ich resztek i usuniegigzu;

* zasypanie dotOw i usuniecie z terenow przeznaazoppd nasypy gruntow
zanieczyszczonych elementami gnilnymi;

* wykonanie zabezpiecaesuwisk;

* oczyszczenie danego terenu z kamieni,

* wykonanie robot rozbiérkowych ei ciaggdbw komunikacyjnych, opasek budynku itp.
wystepujacych w obebie obszaru robot ziemnych,

» zabezpieczenie w trakcie wykonywania robét ziemnyahdzer podziemnych takich
jak: rurochgi wodochgowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnytph, ktore mogtyby ulec
uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych,

5.2. Usungcie humusu

Usunkcie darniny i ziemi rélinnej powinno by dokonane w granicach wyznaczonych robot
ziemnych z uwzgldnieniem dodatkow na ksztattowanie wykopow.

Darnina powinna by zdejmowana ptatami o wymiarach 0.2x0.3m, géegb®-10cm lub
kwadratami o wymiarach 30x30cm, grdbp5-10cm.

Zebram darnirg zaleca si ponownie utay¢ w miejscu przeznaczenia aliwvie szybko, aby
nie nasipito jej zniszczenie; zdja darnirg zaleca si sktadowa na gruncie rodzimym i dobrze ¢lo
niego docisgé, a jezeli nie ma takiej madiwosci nalery jg sktadowé w pryzmach o szerokoi ok.
[.Om i wysokdci do 0.6m.

Ziemia raglinna powinna zosta zgarnéta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
plantowania warstwy wierzchniej terenu wykopow.

5.3. Sprawdzenie zgodriei warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwabiektu naley sprawdzé
zgodnd¢ rzednych terenu oraz przebiegu gz i sieci poziemnych, a tak naziemnych z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalewykona& kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokctiowy.
Witrakcie realizacji wykopow konieczne jest kontremie warunkow gruntowych w nagzianiu do
bada geologicznych.

5.4. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadig@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinierile wymagaj tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robét ziemnych tak, aby zabezpie€yunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowiek takiego wykonywania wykopdw i nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robot spadki, zapewguaj prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiagcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istngelych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniagcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopowowmno posgpowa w  kierunku
podnoszenia siniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowdé odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4%
w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 86 w przypadku gruntéw niespoistych. Nale
uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejnizi i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw
wykonywania innych robdét na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.6. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno obywssic za pomog metody mechanicznej, a w przypadku
wystepowania w terenie sieci lub wdzen metod, reczrg i mechaniczg. Prace ziemne
wykonywane mechanicznie nalezakaczy¢ 10 cm powyej giebokasci docelowej. Pozostakczesé
gruntu naley odspo¢ i usunyé recznie.

Wykopy powinny b¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu maéna byto
przysgpi¢ natychmiast do realizacji przewidzianych w nichab

Wykop powinien by wykonany w jak najkrotszym czasie i aliwie szybko powinien
by¢ wykorzystany, aby unikyt usuwania si gruntu

Z uwagi na wykonywanie wykopow w bezpednim gsiedztwie budynku naky prowadzé
roboty w sposob wykluczggy mazliwos¢ osiadania i odksztatcania budowli istges).

Wymiary wykopow powinny by dostosowane do frontu prowadzonych robd&gbgkasci
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem konieczr@i wzmocnienia zboczy wykopdw i ich
nachylenia.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu riglevykop wykonywa do gkbokasci

mniejszej od projektowanej o co najmniej 200mm, awwykopach przygotowywanych
mechanicznie o 300-600 mm, zaie od rodzaju gruntu.

5.7. Zabezpieczeniécian wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza ¢sistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

5 w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

6 w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisty nachyleniu 1:1,25

7 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyvby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

9 w pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokaoi réwnej 3-
krotnej gebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypéw i materiatdw, oraz kie
spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.
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Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanya@ez wody opadowe powinnocby

usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

Stan skarp nakly okresowo sprawdzaw zalenosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikéw.

W przypadku gdy nie zachodzi miwos¢ wykonania bezpiecznego nachyleniaian
wykopu, powinny by uwzgkdnione w szerokiei dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczagpe] oraz swobodna przestfizena pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczenieniciany
wykopu asciarmg budynku; przestrzeta powinna wynosgi nie mniej nk 80cm o ile nie zachodzi
potrzeba zwikszenia ildci miejsca z uwagi na stosowatechnologs robot izolacyjnych (izolacje
scian fundamentowych).

W wykopach ascianach podpartych lub rozpartych ngi@rzestrzegg zeby:

10 gorne krawdzie bali przyciennych wystawaty na wysok®10 - 15 cm ponad teren,

11 rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadem w dot,

12 krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balanpraypadku przewidywa-
nego ruchu przy wykopie lub w zagu pracyzurawi,

13 w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogoengscia w odlegtéciach
max. co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rglesprawdza okresowo, a obowzkowo
niezwtocznie po wysgpieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mroz itp.).

Nie dopuszcza simazliwosci pozostawienia obudowy wykopOw w gruncie po zaia@niu
prac izolacyjnych,

W wykopach gibszych nt 1.0m od poziomu terenu naje wykona& bezpieczne
zegcia/wyijscia dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagolub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikow gdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionegmitg
jest zabronione.

5.8. Posg¢powanie w wypadku przegébienia wykopow

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia wngle porozumi€ sSig z Inzynierem celem
podgcia odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w e%ci pt. Wymagania Ogolne.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopmaz po ich zakiczeniu powinny
obejmowé:

7. zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj
8. prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
9. przygotowanie terenu

10.  rodzaj i stan gruntu w podta
11.  wymiary wykopow
12.  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Rzdne wykopu ziemnego nie mpgoznic¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz
-3 cm lub+1 cm.
Przy wykonywaniu zasypek sprawdzeniu podlega:

. stan wykopu przed zasypaniem
. materiaty do zasypki
. grubas¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
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. sposob i jaké& zag:szczenia.

Poszczegoblne etapy wykonania wykopOw powinny bgebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien zrigledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wscizpt. Wymagania ogoéline

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapaczej, objtosci beda wyliczone w nd
jako dlugd¢ pomnaona przezredni przekrdj wg olgfosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obtiez ilgsci robot ziemnych wg
obmiaru w wykopie nie jest mbwe, naley ta ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach
transportowych lub nasypie z uwgdhieniem wspoiczynnika spulchnienia gruntu, podanym
tablicy nr 1 z tymze dolne wartéci stosowé w nasypach przed ich zgggczeniem, a gorne przy
obliczaniu obgtosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢llag wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami SST.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano wescz pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

Poszczegoblne etapy robot rozbiorkowych powinny lbglebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspekidadzoru , po zgtoszeniu ich przez
Wykonawe do odbioru. Odbiér powinien By przeprowadzony w czasie upbi@viajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ¢postrob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahorz Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatndci robot podano w e&ci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd — montzowych Cz$¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie Il

2 Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportdwyc

3 PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

4, PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagan@neg

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

7 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilsghbiernej.

8 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST 12
SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CPV 45262311-4
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SSTg svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru
robot betonowych zwranych z wykonaniem stép fundamentowych

1.2. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodéd z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robét okétonych w punkcie 1.2 przewidujesstastosowanie nagtujacych
materiatow:

* Beton towarowy B 10 i B20

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno ¢ bydokonywane ze sktadnikow
odpowiadajcym stosownym normom. Zbrojenie powinno odpowéad@arunkom normowym
.Roboty zbrojeniowe”. Elementy stalowe do mocowanmarek zakotwione w betonie powinny
spetnid wymogi projektowe.

2.2. Cement

Cement pochodry z kazdej dostawy musi spetrdavymagania zawarte w PN-B-19701. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi¢ byolgczone swiadectwo jakéci (atest) wraz z
wynikami bada z uwzgkdnieniem wymaga Cement pochodey z kadej dostawy musi ky
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-E68+3:1996. PN-EN 196-6:1997.

2.3. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek cizegth o dziataniu
napowietrzajcym, uplastyczniagcym, przypieszagcym lub opdniajgcym. Zastosowanie
odpowiedniej domieszki powinno wynika opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwasiec statGcia cech fizycznych i
jednorodnécig uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jako

2.5. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna dynodyfikowana plastyfikatorami i dostosowana nagtadie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. WUsta receptura mieszanki betonowej
winna by przechowywana przez wykonagveobot i dojczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. wszelkie zmiany dokonane przez laboratoriw ostatniej recepturze powinny dy
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betoaoia. W okresie przygotowania mieszanek
betonowych, ich transportu i ukladania w konstrukoplezy prowadzé dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winnac¢ byagszczona za pom@gc urzgdzea
mechanicznych.

2.6. Beton

Do wykonania konstrukcji stosujecdbeton zwykly wg zestawienia w projekcie oraz beton
klasy B10 i 20. Beton do konstrukcji betonowych imepetnid& wymagania zestawione paaj:

9 nasgkliwos¢ — do 4% - badanie wg PN-B-06250,

10 mrozoodporng — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat na
sciskanie nie wikszy niz 20% po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150) — badanie wg
PN-B-06250

11 wskanik wodno-cementowy — w/c — madwnniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nognPN-B-06250 tak, aby
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przy najmniejszej iléci wody zapewnrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latmoiam Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przezzyniera. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywabggo
ustalany déwiadczalnie powinien odpowiad&ajmniejszej jamisKei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnac¢byak najmniejsza i jednocgeie
zapewnig niezlydng urabialn@é przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by
wicksza nk 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

2.7. Deklaracje zgodnéci

Do kazdej partii betonu powinno zostavystawione przez producentaseéadczenie o
jakosci betonu. Zé&wiadczenie to winno zawietacharakterystyk betonu, zastosowane dodatki;
wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu nasciskanie oraz typ probek stosowanych do
bada; wyniki bada dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano glgarti betonu.

Kazda partia stali musi ldyzaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w agci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robotelbetowych , przewiduje siwykorzystanie nagpujagcego spretu:

*Wyciagg jednomasztowy o ugvigu do 0,5t

»Wibrator butawowy do betonu

*Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

» Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowyneigulowanej wysokii ew.
deskowanie z desek lub ptyt i stupkdéw drewnianych

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ogci pt. Wymagania ogolne.

Uzywane pojazdy poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny spekhiawymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego.

Elementy prefabrykowane i stalowe doadena budow samochodami skrzyniowymi. Beton
przywiez¢ na budow samochodami przystosowanymi do transportu beténw. ,gruszkami.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

* 90 min. — przy temperaturze +150C,

* 70 min. — przy temperaturze +200C,

* 30 min. — przy temperaturze +300C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano wedzi pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikaciji.

5.1. Szalunki

Szalunki, w ktorych &dzie uktadana mieszanka betonowa, powinny Isgczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowegszanki, a tale odporne na deformacj
pod wptywem naporu mieszanki betonowej.

Deskowania belek, wieow i rygli zaleca si wykonywa: z inwentaryzowanych elementow
deskowa systemowych przy przestrzeganiu instrukcji proatee

Do odbioru deskowapowinna zosta przediazona dokumentacja projektowa oraz dziennik
wykonywania deskowag jesli taki byt prowadzony, albo zapisy w dzienniku lowd/ dotyczce tych
robot.

Odstpstwa od postanowieprojektu lub instrukcji wykonywania szalunkow ssrsiowych
powinny by uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i potwiend przez nadzoér techniczny
albo innym rownorgdnym dowodem.

Badanie materiatow lub gotowych elementow stosowhnylo wykonania deskowa
powinno by dokonywane przy dostawie tych materiatéw na bugdow

Ocena jakéci materiatow przy odbiorze powinna dgokonywana paednio na podstawie
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zapisow w dzienniku budowy i atestow materiatowygcistarczonych przez producenta.
Przy odbiorze deskowianalezy sprawdzé:
» szczelnée,
* poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,
e usuniecie zanieczyszaze
* powleczenie preparatami zmniejsgaimi przyczepn& mieszanki
» dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktére wyngsz

o] odchyika ptaszczyzny lub kradzi od pionu: 2mm/Im,

o] odchytka od pionu bocznego deskowateara lub podaeigu oraz krawdzi
przectcia tych belek: 2.5mm,

o] odchyiki od rozpgtosci projektowanej belki lub ptyty beebrowej: £15mm,

Jezeli wszystkie sprawdzenia deskawdadz wynik dodatni, deskowanie nale uzna za
wykonane prawidiowo; w przypadku gdy chaciadno ze sprawdzedaje wynik ujemny, nafgy
deskowanie uzrtaw catcci lub w czsci za wykonane niewkgiwie. W razie uznania caioi lub
czesci deskowania za wykonane niewdavie naley ustalt zakres napraw i odnotowao w
protokole z oceny deskowa

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagi@bezpieczestwu elementu lub obiektu,
lub powstataby midiwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowamery uzn& za
niezgodne z wymaganiami i powinno zd@stazebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie szalunku do uktadania w nim zbrojemmeszanki betonowej powinno by
potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowawazienniku budowy.

5.2. Przygotowanie betonowania

Rozpoczcie robét betoniarskich nmie nasjpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykongwc
szczegOtowy program i dokumentatgchnologicza (zaakceptowanprzez Iryniera) obejmujca:

*wybor sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

*SposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

*SposOb transportu mieszanki betonowej,

*kolejnas¢ i sposéb betonowania,

swskazanie przerw roboczych i sposolerenia betonu w przerwach,

*SposOb pielgnacji betonu,

swarunki rozformowania konstrukcji,

* zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania, powinna ¢bystwierdzona przez Inspektora
prawidtowa¢ wykonania wszystkich Robét poprzedgajch betonowanie, a w szczegd&loio

10 prawidtowd¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.

11 prawidiowd¢ wykonania zbrojenia,

12 zgodnéc rzednych z projektem,

13 czystd¢ deskowania

14 obecné&¢ wkiadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkosé¢ otuliny.

15 przygotowanie powierzchni betonu poprzednicoi®@go w miejscu przerwy
roboczej,

16 prawidiowd¢ wykonania wszystkich Roboét zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

17 prawidiowd¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementow wbudowanych w
betonowvg konstrukcg (kanaty, wpusty, g&zki, kotwy, rury itp.),

18 gotowd¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0l+
B-06251. Deskowanie i zbrojenie winnoc¢bipezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
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smieci, brudu, ptatkbw rdzy. Powierzchnia deskowamanna by powleczona srodkiem
uniemaliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki

Powinno ono odbywasie wytagcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji beton
ktory maze zapewrd spetnieniezgdanych w ST wymaga

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinloyé dokonywane wycznie
wagowo z doktadrizia:

a. 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

b. 3% - przy dozowaniu kruszywa.

5.4. Betonowanie

Mieszank betonows uktada st po odbiorze deskowiai rusztowa oraz zbrojenia
elementéw. Sktad mieszanki powinienétagodny z opracowarrecepd robocz.

Wysoka¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenagjstgplastycznej i wilgotnej nie
powinna by wigksza nk 1,5m a o konsystencji ciektej 0,5m.

W czasie betonowania nale obserwowa deskowania i rusztowania, czy nie rasie
utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogodyzai@a mieszanka powinna dyiezwilocznie
zabezpieczona przed nadmiguirag wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu maleabezpieczy mieszank przed wod opadovd.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowamien by rejestrowany w dzienniku robot.

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturzeOde& Zowinna b§ zuzyta w czasie
do 1,5h, a w temperaturze ##zej do 1,0h. Jeli 3 stosowane&rodki przyspieszape wgzanie
cementu, to czas ten zmniejszado 0,5h.

W zaleznosci od wielkasci elementu betonuje ¢sigo albo od razu catym przekrojem, albo
warstwami.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhy naley przestrzega
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

2. w fundamentach i korpusach podpdér mieszardtonowy nalezy uktada
bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy, bdz tez za pgrednictwem rynny, warstwami o
grubadci do 40cm, zagszczagc wibratorami wgibnymi;

3. przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikownkaw i stref
przydylatacyjnych stosowawibratory wgtbne.

Przerwy w betonowaniu nale sytuowd& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie betwmrzerwie roboczej powinno byizgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona ky
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchm@toriu w miejscu przerwania betonowania
powinna by starannie przygotowana do potenia betonu stwardnialego Zwiezym przez
usunecie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego, oraz zweénie wod. Powysze zabiegi naky wykona& bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukitadaniu betonu gsgrzonym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnog¢sodby p&niej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wsza nk 200C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczd 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu. Ulmna mieszanka powinna &y
zag:szczona za pomgodpowiednich urgdzer mechanicznych takich jak:

wibratory wgtbne, powierzchniowe, przyczepnegtome.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalestosowd nastpujace warunki:

6 wibratory wgkbne stosowao czstotliwasci min.600 drga na min.,
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7 z butawami grednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomeyj;
8 podczas zagzczania wibratorami weghnymi naley zagtbia¢ butawe na gkbokas¢

5-8cm w warstw poprzednd i przytrzymywa butawe w miejscu w czasie 20-30s., po czym
wyjmowat powoli w stanie wibruyjcym;

9 kolejne miejsca zagpienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora,

10 czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym, lub lekkibracyjrs w jednym
miejscu powinien wynoséiod 30 do 60s;

Zagszczenie ¢gczne (za pomaec sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania miotkiem drewnianym) teoby¢ stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych
o konsystenciji ciekiej i potciektej lub gdy zbrojenest zbyt gste i uniemaliwia uzycie wibratorow
pogmzalnych.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu sposébegaczania mieszanki bezwzdhie
uzgodné z Inspektorem i Projektantem.

Po zakaczeniu betonowania nalg zapewnt wiasciwa pielegnacg betonu.

5.6. Kontrola i pielegnacja swiezych betonéw

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia i8gej nz +50C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpagzpieleggnacg wilgotnosciowg betonu i prowadZzijg co najmniej
przez 7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy naejlo

Przy temperaturze otoczenia +150C, zeaej, beton nafyy polewa& w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni jak wyej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyeagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lmyronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przeego wytrzymatéci na $ciskanie co najmniej
150Mpa.

5.7. Usuwanie deskowania

Catkowite usunicie deskowania i rusztowania konstrukagilbetowej mae nasipi¢, gdy
beton osignie wytrzymaté¢ wymagan wedtug projektu. Wytrzymakg t¢ nalery sprawdzé na
proébkach przechowywanych w warunkach zmych do warunkow dojrzewania betonu w
konstrukciji.

Rozbidérka szalunkéw powinna byrzeprowadzona w sposob wyklucggj uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukciji.

Usuwanie szalunkéw powinno odbgiec podscistym nadzorem technicznym.

5.8. Badania kontrolne betonu

Podczas robot betonowych natgorowadzé systematycznkontrok:

1 jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtow® ich sktadowania

2 dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

3 jakasci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukteadanagszczania

4 cech wytrzymatéciowych betonu

5 prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskeania oraz

czesciowego lub catkowitego obgienia konstrukcji.

Dla okr&lenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w czasie
betonowania pobieéaprobki kontrolne w postaci kostek sezennych o boku 15cm w iai nie
mniejszej ni:

8.3. 1 prébka na 100 zarobow,

8.4. 1 prébka na 50 m3 betonu,

8.5. 3 prébki na dah
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8.6. 6 prébek na pagtbetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej rownomiernie w okresie betonoward nasfpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dnidmge z norg PN-B-06250. Jeeli prébki
pobrane i badane jak ] wykaza wytrzymaltad¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadz badania prébek wyglych z konstrukcji

5.9. Kontrola zbrojenia

Polega ona na oglzinach, badaniu zgodfm wykonania z przepisami, z projektem,
badaniu jakéci polaczen oraz sprawdzeniu zycia wktadek i podkiadek dystansowych
zapewniggcych stabilizagj i odpowiedng grubaé otuliny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w g&ci pt. Wymagania Ogolne.

Poszczegodlne etapy wykonania robélbetowych powinny biyodebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie jaki@i wykonanych rob6t obejmuje w szczegdicioocere:

3 wzytych materiatow,

4 prawidtowaci oraz doktadngci wykonania deskowai rusztowa,

5 prawidtowaci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jejadaia,
zagzSzczania i pielgnacii,

6 prawidtowaci i doktadndgci wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych,

rzgdnych wysokeéciowych oraz przewidzianych do realizacji otwor@ehnologicznych (prz&gia
kanatdw, instalacji itp.) oraz dylataciji,

2 jakasci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednorodsoi struktury,
widocznych wad i uszkodagnp. raki, rysy); 4czna powierzchnia ew. rakéw nie powinna by
wigksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wskiarkcjach cienkgciennych nie
wicksza ni 1%; lokalne raki nie powinny obejmowavi¢cej niz 5% przekroju danego elementu;
zbrojenie gtdbwne nie mie by odstongte.

Odbiory te powinny znai odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika
Budowy.

Materialy przeznaczone do wbudowania mugpsiadéa odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptagga na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wescz pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robot zwianych z robotami betonowyma: s

*Dla robét betonowych - m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wescz pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

Poszczegolne etapy robot betonowych powinnyg loglebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspekiadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawe Robot do odbioru.

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie unliaviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady ptat§o podano w cgci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

Cena Jednostkowa uwzgdhia:

10 prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
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zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,
wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszergniprzygotowaniem i trans-

portem mieszanki,

13
14
15
16
17
18
19

utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacp

utozenie elementow prefabrykowanych z podporami mawegmi
oczyszczenie, wyprostowanie, wggie i przycinanie, stali

tagczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

rozbiorke deskowali rusztowai pomostow

oczyszczenie stanowiska prac i userg, zlednych materiatdw rozbiorkowych,
wykonanie badai pomiarow kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zbrojenie

3.
4
5
6.
7.
1
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-840023/06 Stal okdlenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunk
PN-9 I/H-04310 Préba statyczna raggania metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.

0.2. Betonowanie

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cementy specjalne.

PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardiug

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonapraw.
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéadsidych.
PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane.

PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalwdziat, nazwy i ok&enia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Rastéenia ogolne.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kéanjakasci.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody hiadektow oddziatywania

domieszek na beton.

21.
22.
23.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa

badania wytrzymakei betonu naciskanie.

24,
25.

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspolne

wymagania i badania.

26.
27.
28.

79

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.
BN-6617113-10 Sklejka
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SST 13

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

DACHU, SCIAN Z POKRYCIEM GONTEM
CPV 45261000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SSTa svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru
drewnianych konstrukcfician i dachu

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyege wykonania robot , ktore
obejmuj:

. przygotowanie i montakonstrukcjiscian i dachu,

1.3. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodio z
Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujecsiirewno sosnowe klasy K30 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi ogolnie stosowanyrrodkami posiadapymi atest i dopuszczenie
przez ITB oraz lakierobejc

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

4 odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

4.1 w dtugcdéci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sid0o
4.2 w szerokdci: do +3 mm lub do -1 mm
43 w grubcgci:  do +1 mm lub do -1 mm

5 odchytki wymiarowe bali jak dla desek

6 odchyiki wymiarowe tat grubi do 50 mm nie powinny léywieksze:

w grubdci: +1 mmi -1 mm dla 20% ikzi

w szerokéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ki
odchytki wymiarowe fat grubi@i powyzej 50 mm nie powinny kiywicksze:

w szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikei

w grubgci: +2 mmi-1 mm dla 20% ki

8 odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubszi i szerokdci nie powinny by wieksze
niz +3 mm i-2 mm.

9 odchyiki wymiarowe belek na grukc i szerokéci nie powinny by wicksze ni
+3 mmi-2 mm

Materiaty i elementy z drewna powinny dysktadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasstalii. Elementy powinny b§ sktadowane w
pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych aki tsposob aby nie powodowach
deformaciji. Odlegté& sktadowanych elementow od pozhonie powinna by mniejsza od 20 cm.

Ptyta OSB3 gr.25mm wodoodporna

Gont bitumiczny: Dane techniczne

W NN R

ka POSYP gruboziarnista i drobnoziarnista
asfalt: oksydowany
welon: z witokien szklanych
Strona wierzchnia na stronie gontéw naniesiong gaski wysoko

modyfikowanego asfaltu samolkdepgo st pod wptywem wyszej temperatury
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Strona spodnia na stronie te] znajgujsic paski antyadhezyjnej folii
zapobiegajce sklejaniu gontéw podczas skltadowania
Ksztatt heksagonalny (ksztalt S), prosstkze scietymi narazami (ksztait K),
y: nierownomierny prostajt (ksztatt Caro), karpiowka (ksztatt V).
. szary
. czerwony
. brazowy
Kolory: . zielony
. kolory powyzsze z czarnym
cieniem
2.2. kaczniki

Do mocowania elementéw maoa stosowa:

8.3. gwozdzie gtadkie lub pidcieniowe,

8.4. gwozdziesrubowe i skecane,

8.5. wkrety i sruby

8.6. kotki drewnianed 8 — 10 mm, diugai okoto 100 mm

8.7. gwozdzie klamrowe

2.3.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezagce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie érodki posiadajce atest i dopuszczone do stosowania przez ITB
oraz lakierobejg.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w axci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot przewidujegsivykorzystanie nagpujacego spretu:

. miotki, wiertarko - wketarki, pity i strugi mechaniczne itp.

Sprzt stosowany do robot powinien bgprawny i zaakceptowany przezdidy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w agci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinoy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano wescz pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.

5.1. Konstrukcja dachu

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegolnych efgave (stupki, krokwie, murtaty itp.,)
powinny by zgodne z dokumentacprojektovg. W przypadku braku szczegétowych rozean

wykonawca zobowjzany jest przedstawwtasne do akceptacji przez Inspektora.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw rglastosowd wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyn@ésdo 1 mm. Dlugé elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinnyzra¢ si¢ od projektowanych wtej jak 0,5 mm.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

4 w rozstawie belek lub krokwi:
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4.0 do 2cm w osiach rozstawu belek

4.1 do1cm w osiach rozstawu krokwi

5 w dtugdsci elementu do 20 mm

6 w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm

7 w wysokaci do 10 mm.

Elementy w¢zby dachowej stykare se z murem lub betonem powinny by miejscach
styku odizolowane jednwarstwg papy.

5.2. Szalowanie potaci dachowych ptyta OSB -3 gh&im

Podiaze powinno odpowiadawymaganiom podanym w normie PN-80/B — 10240

Powierzchnia podim winna by rowna. Kada ptyta OSB3 winna I8y przybita do
krokwi  gwazdziami lub wketami. Dugéé gwazdzi powinna by 3 do 3,5 razy wksza od
grubaci piyty.

5.3. Pokrycie potaci dachowych gont bitumiczny

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci pt. Wymagania Ogdélne niniejszej
Specyfikaciji.

6.1. Kontrola wykonania konstrukcji dachu

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien :

1. opracowa szczegotow lokalizacg i sposGb montau elementow; a i bedzie
konieczne, opracowadokumentagj wykonawcz i przedstawd Inspektorowi do akceptaciji.

2. sprawdz cechy zewstrzne gotowych materiatdw

W trakcie wykonywania robét morawych naley zwrocic szczegola uwag; na :

9 wady materialowe (niewsaiwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)

10 poprawnd¢ wykonania palczer, ewentualne ostabienie materiatow,

11 poprawnd¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréwgbgrytow, pionow,
poziomow i spadkow).

Kontrola wykonania wizby i podtaza powinna by przeprowadzona przed przysieniem
do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wyaraigmi PN — 80 /B -10240 p.4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wescz pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Irxyniera i sprawdzonych w naturze.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarowy robot jest:

8 dla wykonanej konstrukcji — n

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wescz pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Podstaw do odbioru robét powinny stanofMiastpujace dokumenty:

6.4. dokumentacja techniczna,

6.5. zawiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugpow

6.6. protokoty odbioru poszczegoélinych etapdw robot zapdych,

6.7. protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w cgci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
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specyfikacji.
Ceny jednostkowe obejmy;j
sdostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
stransport materiatdw na placu budowy w pionie iazipmie,
swykonanie i montakonstrukcji drewnianej dachu,
suporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaterialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN6B603150/2000 Konstrukcje drewniane. Oblicstatyczne i projektowanie.

2. PNG6EN6388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klagtrzymalgci

3. PN6EN6912/2000 dczniki do drewna. Dane techniczneznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.
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SST14
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT

CPV 45342000-6
OGRODZENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania
dotyczce wykonania i odbioru: ogrodzenie boiska pitkochywyvysokaé 6,0m , ogrodzenie
panelowe z podmuréviksystemow, brama i furtki

Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczedia, ktorych istnieje pewrso, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wysaiyah z déwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane,.
1.2 Zakres robot objych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie wykonania i moaita ogrodzenia panelowego oraz z siatki plecionetapach

Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S ggodne z obowgzujgcymi normami oraz przepisami.
1.3 Ogollne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wyané dotyczce
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiargopkt 1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotygz materiatdw. Ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materialy:
Ogrodzenie

Zaprojektowano lekkie ogrodzenie panelowe zgrzewaaedzialce od zlokalizowane zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu.

Wysoka¢ catkowita: 1,53 m
Dlugaos¢ catkowita: 291,0 mb (w tym furtka 2m)

Panel ogrodzeniowy stalowy 2500 x 1530 mm wykonauyutu fi5, oczka 50 x 200 mm oraz 50 x
100 mm (w miejscu przettoczenia), 3 przettoczenmiiwzne, cynkowany i powleczony powigpk
PCV.

Panele zakczone jednostronnie ostrymi k@dwkami drutow o diugaei 30mm, ktére naley
umiesci¢ u dotu ogrodzenia.

Stupek stalowy z ksztattownika prostbiego 60x40 mm, h= 2400 mm, cynkowany (min. powtoka
275 g/m2 z obu stron) i malowany proszkowo (mimbgé¢ powtoki poliestrowej 60um).
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Stupki zakaczone z8lepkg PCV z fundamentem 250x250mm z betonu C20/25%bdkas¢
fundamentowania 1,0m.

Panel mocowany do stupéw za porpogbejm stalowych — po 3 obejmy na stupek. Obejmy
cynkowane i malowane proszkowo.

Furtka

W ramach ogrodzenia projektuje $urtke dwuskrzydtovd. Furtka o wymiarach 2x1,0m szerdkd
oraz 1,53m wysoki. Wypetnienie furtki z trzema przettoczeniami Wweahymi. Furtka z zamkiem
I zasuwami.

Kolor ogrodzenia oraz furtki - zielony RAL 6005

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania odgihké
3.
3.1 Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez
Inspektora
3. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wysnéy
0golne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinnawiera& wszystkie elementy
przewidziane normi projektem. Elementy do transportu ngleabezpieczy przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

4. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST KBY @5000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2 Monta wszystkich elementéw wygrodzenia wg. wskawng/branego producenta

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakm robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargalne”
pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru rob6t
» sprawdzenie zgod&oi wymiarow.

 sprawdzenie jakwi materiatow z ktorych zostato wykonane ogrodzenie

» sprawdzenie prawidtovgoi wykonania,
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6. OBMIAR
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod @B000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostl obmiarowania jest m2 wykonanego wygrodzenia-pitkegtéw i ogrodzenia
panelowego
7. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod @5300000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacja projekiovBST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pktdéty pozytywne wyniki.

8.3 Odbiodr robot

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puakioraz czynnigi wyszczegolnione
w punkcie 5.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoblne ustalenia dotygz podstawy ptatsoi podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Placi s} za wykonana i odebrana d§tom2 ogrodzenia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
« dostarczenie i montavygrodzenia z siatki

« ewentualg naprawe powstatych uszkodse
9. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy.PN-C-81607:1998 Poradnik informatoiSBROL 2000
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1. Wstep

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyce

el. matej architektury, miejsca na palenisko

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeptzetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych w ramachldary jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agji technicznej dotyege zasad

prowadzenia nagpujacych robot:
dostarczenie i mountarzadzenh zabawowych i sportowych oraz elementéw matej
architektury

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Technologia wykonania rob6t wynika powinna 2z dokumentacji Projektowej

Zamawiagcego, szczegotowych instrukcji producentow, wytyedn ITB, ogélnych przepisow
Prawa

Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow TechnyctnWykonania i Odbioru robét

budowlano — montawych.

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialaza spetnienie wymaggakasciowych
Materiatow uytych do realizacji robot.

2.1 Urzadzenia altany

tawki parkowe z oparciem (4 szt.) -siedziska i oparcia wykonane z drewna klejonego,

impregnowanego, malowanego w kolorzegZowym - mocowane do konstrukcji stalowe;.
Konstrukcja gtdwna wykonana ze stali ocynkowanapdamenty tawek z betonu klasu min. C12/15
0 gkbokasci min. 60cm pordej poziomu gruntu.

Kosz na smieci (sztuk 2) - konstrukcja z rur stalowych ocynkownych, obudowa z

dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej. Fundamenbetonu klasu min. C12/15 o¢bkcici
min. 60cm porniej poziomu gruntu.

3.Sprzt
Wykonawca zobowzany jest stosowasprzt, ktory gwarantowabedzie wymagana jako
oraz terminow&¢ wykonywanych robot.
Sprz:t powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
Wptyna niekorzystnie na jakd przewaonych uradzen.
Podczas transportu materiatéw po drogach publidziygkonawca powinien przestrzeéga
obowigzujace ograniczenia oddnie obcizen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgdidnie z umowa oraz za jako
Wykonywanych roboét, za ich zgod$toz dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol®@gakrobdt i jak@ci materiatdw.
7. Obmiar robot
Obmiar robét powinien okiga¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
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8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicinw roboty
Podlega odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoayprdziale Wykonawcy

8.2. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robétazminych z usugciem wad stwierdzonych przy
Odbiorze kacowym Odbidr ostateczny powiniendogiokonany na podstawie oceny

wizualnej zadania z uwzglnieniem zasad odbioru kcowego.

9. Podstawa ptatndci

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost&

obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie BHP podczas

wykonywania robo6t budowlanych

PN-EN 1176-1:2009 -Wypoganie placow zabaw i nawierzchnie -¢€z1: Ogodlne

Wymagania bezpiecastwa i metody badan
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